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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE

Artll
OGGETTO DELL'APPALTO

1 - L'appalto ha per oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e restauro conservativo nel complesso edilizio posto in piazza San Francesco per il

completamento della residenza sanitaria assistenziale — Castiglion Fiorentino (ar).

2 — Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi

allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3 - L'esecuzione dei lavori & sempre e comunaue effettuata secondo le regole dellarte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri

obblighi

Aiifini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ “RE SOL SERRISTORI” CUP: F22C22000340006-

Artl12
FORMA DELL'APPALTO

I presente appalto & dato a: Misura

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad 795 388,61 € oltre IVA.

Per lavoria MISURA 795 388,61 €
di cui per oneri della sicurezza 154.647,06 €
Totale dei Lavori 950.035,67€
Art13
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nellappalto, ammonta ad Euro 351.183,97 (Euro trecentocinquantunomilacentottantatre/97) oltre IVA come risulta dalla

stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:



Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 795 388,61 €
Oneri della sicurezza da Computo Metrico 154.647,06 €
TOTALE 950.035,67€

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in 154.647,06 €), somme che non sono
soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di 795 388,61 € per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma

10, del D.Lgs. 502016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG2 (OPERE EDILI —Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per 950.035,67 €, di cui:
154.647,06 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

795 388,61 € per lavorazioni soggette a ribasso.

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILIPER INTERO

Categoria OS3 (IMPIANTO IDROSANITARIO) per 24 762,12 €

Categoria 0S28 (IMPIANTO TERMICO) per 98 768,06 €

Categoria=0S30 (IMPIANTO ELETTRICO) per 73 004,85 €

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché

la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.4
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto salvo I’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offtire, ovvero I'ipotesi di
differimento espressamente concordata con I’aggiudicatario purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del
contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e
viene valutata i fini della responsabilita erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni
appaltanti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilita civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della
sua esecuzione.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, I’aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal

contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.



I contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell' Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo I’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.
| capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 15
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle apere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia.
Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma
UNI 4546,

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con lindicazione della localita ove dovra sorgere e le principali dimensioni.

L’intervento prevede la realizzazione di 10 posti letto RSA posti al primo piano dell’edificio mediante e la realizzazione di 5 bagni, nonché la realizzazione di nuova palestra e sala

tv.

Gli obbiettivi dell’intervento sono principalmente | Seguenti:
rifacimenti di pavimentazioni, massetti, intonaci e solai;
il rifacimento di intonaci interni;
il rifacimento di impianti termici ed idraulici (servizi igienici);
posa in opera di nuovo impianto elettrico conforme alle norme vigenti
realizzazione impianto di rilevazione incendio
la tinteggiatura di pareti, soffitti, con revisione di infissi interni ed esterni;
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
finiture necessarie a integrare 0 mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

manutenzione straordinaria di porzioni di copertura.

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essererispettate ledisposizionidicuiald.lgs.n.50/2016s.m.i. edirelativiattiattuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’ opera 0 la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto

delle successive modifiche.

Quelora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre



all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall"appaltatore sintendono non
incidenti sugli importi € sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’ individuazione del quinto d”obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso I'appaltatore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dellesecuitore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, imborsi o indennizzi per i lavori medesimi,

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dallart. 106 del digs. n. 50/2016 e sm.i. . Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per
altro deblbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulfi fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione ed al
concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto alliarticolo *Disposizioni generali relative ai prezzi”.

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art.2.1
OSSERVANZADEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DIPARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Lappalto & soggetto allesatia osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale dAppalto e nel Capitolato Generale d Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tuite le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, digiene, di
polizia urbana, dei cavi stradal, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del favoro vigenti al momento delf'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
cell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltator, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le
disposizioni di cui al dIgs. 9 aprile 2008, n. 81 sm.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
dP.CM. 1 marzo 1991 e smii. riguardanti i "limiti messimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente estemo”, alla legge 447/95 e smii (Legge quadro sullinguinamento
acustico) e relativi decreti atfuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e sm.i. (Regolamento concemente attivita' di installazione degli impianti allintemo degli edifici), al dlgs. 03 aprile 2006, n. 152
sm.. (Norme in materiaambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art.22

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale dappalto, il Capitolato generale dappalto, di cui al dm. 1452000 per quanto non in contrasto con il presente

capitolato 0 non previsto da questultimo, e la seguente documentazione:

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui allart. 100 del d.lgs. n. 812008 e smi;

elenco dei prezzi;

computo metrico estimativo;

il capitolato speciale di appalto;

i sequenti elaborati di progetto:

progetto esecutivo architettonico;

progetto esecutivo delle strutture;

progetio esecutivo degli impianti;

Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale dappalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e
controfimati dai contraenti. Sono contratiualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:



il Codlice dei contratti (cIgs. n. 50/2016);

ildP.R.n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti teritoriali, quali la Regione, Provincia e
Comune in cui si eseguono le opere oggetto dellappalto;

delibere, pareri e determinazioni emanate dall’ Autorita Nazionale Anti Comuzione (ANAC);

le nomme tecniche emanate daCNR, UNL, CELL

Qualora uno stesso atto contratfuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, lappaltatore ne fara oggetto dimmediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progetiato e comunque quella meglio rispondente
al criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel caso Si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente
capoverso, lappaltatore rispettera, nellordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale dappalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, € da intendersi prevalente quanto prescrittto nellelenco
prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contratiuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni altemative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovra
comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri
atti contratiuali.

Art. 2.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Peri lavori indicati dal presente Capitolato & richiesta la qualificazione dell' Appaltatore per le sequenti categorie e classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dallawiso o dall'invito a partecipare
redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla normavigente.
Nel caso I'Appaltatore concorrente voglia soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allarticolo 83, comma 1, lettere b) e ¢)
del dIgs 50/2016, pud avvalersi delle capacita di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi,
L' Appaltatore concorrente che, ai sensi dellarticolo 89 del citato Codiice dei contratti, vuole awalersi delle capacita di altri soggetti, alleghera oltre alleventuale attestazione SOA dellimpresa ausiliaria,
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di questuttima dei requisiti generali di cui allarticolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
awalimento.
L Appaltatore concorrente dimostrera alla stazione appeltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cui questultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui & carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
fermarestando Iapplicazione dell articolo 80 del Codlice dei contratti nei confronti dei sottoscrittori, Ia stazione appaltante escludera il concorrente ed escutera la garanzia.
L Appaltatore concorrente allega, altresi, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratio in virtl del quale limpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fomire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellappalto. A tal fine, il contratto di avwalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse
messe a disposizione dallimpresa ausiliaria.
Art. 2.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni ppaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contrato ai sensi
Cellarticolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dellarticolo 83, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, owero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per laffidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o fomiture. Laffidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato allesercizio dellimpresa, puo eseguire i contratti gia stipulati dallimpresa assoggetiaia alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del



giudice delegato.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui alliarticolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica larticolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento
dli contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dallarticolo 47 del codice della crisi di impresa e dellinsolvenza
€ sempre necessario lawalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Limpresaammessaal concordato preventivo non necessita di avwalimento di requisiti i altro soggetto.

L'ANAC pud subordinare la partecipazione, laffidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita che limpresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei
requisiti dii caratfere generale, di capacita finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per Iaffidamento dellappelto, che si impegni nei confronti dellimpresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie allesecuzione dellappalto e a subentrare allimpresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara,
owvero dopo lastipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione pitl in grado di dare regolare esecuzione allappalto o alla concessione quando fimpresa non & in possesso dei requisit aggiuntivi
che TANAC individua con apposite linee guida.

Restano ferme le dispasizioni previste dalliarticolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di

gestione di imprese nelfambito della prevenzione della cormuzione™,

Art2.5
RISOZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compititi 0 omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 &5 dellarticolo
80 del dIgs.n50/2016 e sm.i, le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facolta di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni
e con le procedure di cui allart. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e smi. In particolare si procedera in tal senso se una o pil delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrelbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e sm.i.; con riferimento alle modifiche di cui
allarticolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti nelfambito dellappalto iniziale e comporti per famministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
con riferimento a modifiche non “sostanziali’” sono state superate eventuali soglie stabilite dallamministrazione aggiudicatrice ai sensi dell"articolo 106, comma 1, letterae);
con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua Utilizzazione, sono tate
Superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) ¢ b) dell’articolo 106;
laggiudicatariosi & trovato, al momento dellaggiudicazione dellappalto in una delle situiazioni di esclusione di cui allarticolo 80, comma 1 del d Igs. n.50/2016 e sm.i., Sia per quanto riguardai
Settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuito pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovwero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dellarticolo 136, comma 1;
l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dellUnione europea in
un procedimento ai sensi dellarticolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con l'esecutore, sono;
linadermpimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dellarticolo 92 del d.Igs. n81/2008 e
smi;
il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto
Qualora:
nei confronti dellesecutore sia intervenuta la decadenza dellattestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
nei confronti dellesecutore sia intervenito un provwedimento definitivo che dispone lapplicazione di una o piti misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
dli prevenzione, owero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n. 50/2016 e Smi.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione



appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre
al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
I direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale
da comprometteme la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori esequiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giomi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
owvero scaduto il termine senza che I'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, Se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’esecutore, qualora 1'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita aziendale ovvero di
autoriz- zazione all’esercizio prowvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici
ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui
all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle sequenti alternative
modalita:

procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o societa pubbliche nell’ambito del quadro economico

dellopera;

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto

per I'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’ opera;

propone alle autorita govemative lanomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita necessarie al completamento dell’opera ai sensi dellarticolo 4

(el decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguiardare i livelli occupazionali e contrattuiali originariamente previsti,

I'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la Sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articoloProgramma
di esecuzione dei lavori - Sospensioni*, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione
dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giomi per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore ha diritto soltanto
al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o fomiture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'esecutore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede dufficio
addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sara inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, i procedera quindi alla redazione del verbale
di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Ieventuale riutilizzo.



Art. 2.6 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dallart. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile allaffidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre 1'importo della cauzione sino all’l per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per
cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, & facolta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto della garanzia ¢ fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento
del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giomi
decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere limpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o linvito possono
richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dallimpegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta laggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, lofferta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giomi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall‘articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI 1ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN 1SO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o unimpronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del

D. Lgs. 5012016 e

s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con I'impresa ausiliaria.Per fruire delle

citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 2.7 GARANZIA DEFINITIVA

Lappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi
2e3e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto
della garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I’aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pitt all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso Iappaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all’esecutore.



L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dallarticolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN 1SO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o unlimpronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di awalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 ¢
sm.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con I'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento delliniziale importo garantito. L’ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'stituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giomi dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o fomiture e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallesecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’ap-
palto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui allarticolo 103 comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e

s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la

concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ facolta del’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita nonché nel caso degli
affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera &) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed é subordinato ad

un migliora- mento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.8 COPERTURE ASSICURATIVE

Anorma dell'art. 103, comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giomni prima della consegna
dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare € individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.



Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare
del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del
principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
A pena di nullit, fatto salvo quanto previsto dallart. 106, comma 1, lettera d), il contratto non pudessere ceduto, non puod essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.
I subappalto € il contratto con il quale I’appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le fomiture con posa in operae i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
L affidatario pud subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
Aii sensi dell'art. 105, comma 2 d.Igs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto
che dovranno essere esequite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che fara seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale
parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente esequite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante
sulla base di specifici elementi:
tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piti in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una piti intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che
i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, owvero
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
L affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fomitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora oggetto del subappalto subisca variazioni e
Pimporto dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.Igs. n. 50/2016 e sm.i.
| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

all' atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e fomiture che si intende subappaltare.

L affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giomi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di

esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui



all'articolo 81. I contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente I’ambito ope- rativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I"applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle im- prese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della  sicurezza in fase di esecuzione, owvero il direttore dellesecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Laffidatario & solidalmente re- sponsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi

di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Laffidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Al fini del pagamento delle
prestazioni rese nellambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggett titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L 'affidatario che si avale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta gioni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Aii sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.Igs. n. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I’appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 1 direttore
tecnico di cantiere & respon- sabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore

dei lavori, con I"ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:



verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati alla stazione appaltante;

controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del
contratto stipulato;

registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore,
determina

- amisura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

provvede, senza indugio e comungue entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni
relative al subappalto di cui all’articolo 105 del codice.

Art.2.10
CONSEGNADEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giomi dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giomi dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non € richiesta per legge; per le
altre stazioni appaltanti il termine di quarantacingue giomi decorre dalla data di stipula del contratto.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del
30 giugno 2023 € sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipa- zione alla procedura.

I Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preawviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora Iesecutore non si presenti, senza giustificato motivo,
nel giomo fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
I"esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I’esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dellistanza di
recesso I’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13
del d.m. 49/2018. Ove I'istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul
verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, I’esecutore potra ottenere I'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo “Anticipazione e pagamenti in
acconto™ e avra diritto al rimborso delle spese sostenute per I’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere prowvisionali. L’esecuzione
d’urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali 0 cose, ovvero per I'igiene € la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno allinteresse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dellarea sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa
ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in pit tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare

eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore  tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che

preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che Iesecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ai sensi dell'articolo 5
comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui é facolta della stessa non accogliere I'istanza di recesso

dell’esecutore in fase di consegna:

la Stazione Appaltante si riserva la facolta di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore, quando il recesso potrebbe determinare una situazione di inerzia non

compatibili con le tempistiche del PNRR. La consegna parziale dei lavori & disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, o, di temporanea indisponibilita di aree ed



immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna prowvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche

ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di
sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile
2008, n.81 e s.m.i. L'esecutore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti

previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra

avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) consecutivi dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto

del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori del Piano Ambientale di Cantiere di cui al successivo articolo.

L'esecutore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da
darli completamente ultimati nel numero di giomi naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in

relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 508 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'esecutore dovra
comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art.211
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO AMBIENTALE DI CANTIERE (PAC)

Entro 10 giomi dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n.
207/2010eall'articolo 1, lettera ) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentatain
gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati i pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunichera all'appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito I'approvazione, I'appaltatore entro 10 giomi, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra
ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per
approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggioramenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali,

sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola darte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con lintervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forzalavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giomi dalla data della sua
redazione. La sospensione puo essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di
finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori

insorgano, per cause impre- vedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di



lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, Iappaltatore sara dovutamente risarcito sulla base dei criteri
riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giomi determinato dal prodotto dei giomi di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 1'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giomi dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che
deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I’esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora
I"esecutore intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiorioneriderivantidalprolungamentodellasospensioneoltreiterminisuddetti. Nessunindennizzoédovutoall’esecutoreneglialtricasi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
fame espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso
alllANAC. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non siain grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiedere la proroga, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. Inogni caso lasuaconcessione non pregiudicai diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita dellamaggiore durataa fatto dellastazione
appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giomi dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione
dei lavori, appena avvenuta, € comunicatadall'esecutore periscrittoal direttoredeilavori, il quale procedesubitoalle necessarie constatazioniin
contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggiortempo impiegato.

I rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o
delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dellarticolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le
forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma’5 del citato articolo 107 i fini della proroga di detto termine,
overichiesta.

Art.2.12
RAPPORTI CON LADIREZIONE LAVORI

I1 direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissal’ordine da

sequirsi nellaloro esecuzione, quando questo non siaregolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell’intervento. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza I’emanazione di ordini di servizio
all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta ¢ I’esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. Lesecutore ¢ tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione

dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

I1 direttore dei lavori, oltre a quelli che pud disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione



nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

11 direttore dei lavori pu rifiutare in qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere 0 che per qualsiasi causa non risultano conformi alla
normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul giomale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove I’esecutore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere 0 danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo Iaccettazione e
la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

I direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire
I"idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in
grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale,
tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

I1 direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali,
lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il
direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo;

- in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e
mezzi d’operae larelativa presain consegna;

- fornisce indicazioni al RUP per I’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti Ia risoluzione contrattuale ai
sensi dell’articolo

- 108, comma 4, del Codice;
accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la

necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- determina in contraddittorio con I’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei

aridurre per la

- stazione appaltante le conseguenze dannose;

- redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

- I’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- I’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

- Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestivita
dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

- Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite
contemporaneamente

- al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con I’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

- rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il
pagamento degli

- acconti da parte del RUP;

- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme
autorizzate.

- Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata anche attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I’esecutore.

- Nei casi in cui ¢ consentita ’utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la



compilazione dei libretti delle misure pu essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole
preventivamente al RUP.

Art. 213 ISPETTORI DI CANTIERE

Al sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento, il Direttore dei Lavori puo essere coadiuvato da uno o pil direttori operativi e ispettori di
cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di
direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei

lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. La stazione appaltante sara tenuta a nominare piul ispettori di cantiere
affinché essi, mediante tumazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché

durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:
la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di
qualita del fomitore;

la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
I'assistenza alle prove di laboratorio;

I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
I'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

I Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi
dell’art. 1176, comma 2, codice civile € a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

II Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la compilazione del giomale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che
Iaccettazione

dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con I"ausilio degli ispettori di cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati alla stazione appaltante;

controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato;

accertamento delle contestazioni dell’ impresa affidataria sulla regolarit dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa
affida-

taria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Art. 214 PENALI

Nell'ambito delle opere rientrati nel PNRR e nel PNC, lart. 50, del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, stabilisce che in deroga all‘art. 113-bis, del
DLgs 5072016, le penali dovute per il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, e degli atri eventuali adempimenti, saranno calcolate nella misura giomaliera,

naturale e consecutiva, dell” 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque



Superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellaratadisaldo in sede di collaudo finale.

In merito alla disciplina del PNRR — PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all’Art. 47, commi 3, 3-bis, del D.L. 77/2021 convertito con
Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per I’ Aggiudicatario/Appaltatore dei Lavori inadempiente, I’applicazione di penali in conformita dell’Art47, comma 6, del medesimo D.L.
77/2021 con- vertito con L. n.108/2021.

Le Penali in questione, commisurate alla gravit della violazione e proporzionali rispetto all’importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate
dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, come segue:

- per ogni violazione relativa all’inadempimento di ciascuno dei commi 2, 3, 3-bis, 4 dell’ Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i, si applichera
un penale in euro, come previsto al comma 4 dell'art.50 della legge di conversione L.n. 108/2021, compresa fra un valore minimo, del 0,5 per mille e valore massimo dell’1,00
per mille dell’Tmporto di aggiudicazione/di contratto calcolato come art.51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i .

Art. 2.15 SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore € tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(CSP)
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e sm.i..
L’obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni
alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. | nominativi delleventuale CSP e del CSE sono
comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovra presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le
eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I'Appaltatore sara tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di
Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine
di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
II piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o
prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dellarticolo 90 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di pill imprese esecuitrici, anche non
contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piti imprese. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procedera alle sequenti verifiche
prima della consegna dei lavori:
A tal fine l'impresa affidataria avra l'obbligo di attestare la congruita dellincidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera
complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021). L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giomi
dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunichera
allimpresa affidataria, la quale avra 15 giomi di tempo, dalla ricezione dell’avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa

dell’importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il rilascio del DURC di congruita Laddove



invece, decorra inutilmente il termine di 15 giomi, la Cassa Edile comunichera, l'esito negativo della verifica di congruita ai soggetti che hanno effettuato la
richiesta, conl'indicazione dell'importoadebitoedelle cause diirregolarita.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procedera all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
(BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di i lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria che risulti non congrua pud, altresi, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante Iesibizione di
documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.L esito negativo della verificadi
congruitaincidera, inognicaso, sullesuccessiveverifichediregolaritacontributivafinalizzatealrilascio,perl'impresaaffidataria,del DURC ordinario.
Aii sensi dellart. 30 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affida- tario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.In ogni caso
sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. In caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorincidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I’attestazione di congruita previa
dichiarazionedeldirettoredeni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera diretta-
mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui siaprevisto il pagamento diretto.

Art.2.18
CONTOFINALE - AVVISO Al CREDITORI

Sistahilisce che il conto finale verra compilato entro 30giomi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

I1 conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dellultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui
sono

indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non
potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita’ durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia'
iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. |1 Responsabile del procedimento in ogni caso formula una suarelazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i
lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente 'invito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite
occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, @ presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i
reclami eventualmente presentati. I responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti
dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendoil suo parereinmerito aciascuntitolodicreditoedeventualmente leprovedelleavvenutetacitazioni.

Art.2.19
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i necessari
accertamenti

in contraddittorio con I’esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il quale ne rilascera copia conforme all’esecutore.
I certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere I"assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di

lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali € non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. 1l mancato rispetto di questo



termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti ’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Insede di collaudo il direttore dei lavori:
- forniraall’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
- assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

- esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giomi dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico
del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo dei
collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud
essere elevato sinoad unanno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla suaemissione. Decorso tale terming, il collaudossi
intende tacitamenteapprovatoancorchél'attoformalediapprovazionenonsiastatoemessoentrodue mesidallascadenzadel medesimotermine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dellart. 102 del
dlgs.n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni,
gliscandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono
state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore ina- dempiente, deducendo laspesadal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, 'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la
cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori,
sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, F'organo di collaudo prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore
un termine; il certificato di collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso
di inottemperanzadapartedell'esecutore, I'organodicollaudo disporrachesiaprovveduto d'ufficio, indannoall'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art.2.20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d' Appalto,

nonché quanto previsto datuttiipianiperlemisuredisicurezzafisicadeilavoratori; inparticolare ancheglioneridiseguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra
fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pi moderni ed avanzati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la
pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone;

- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle
piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con
la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione
ed

- assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con



relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla
Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;



I'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che
potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono
dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati
affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a Sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori
nonché

alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e
smi,;

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi.
Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo
ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio

- personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese 0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
comungue responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dellamministrazione committente per lamalafede o la frode
dei medesimi nellimpiego dei materiali.

I1 corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nelleventuale compenso di cui all‘articolo "Ammontare dell Appalto” del
presente Capitolato. Dettoeventualecompensoéfissoedinvariabile,essendosoggettosoltantoallariduzionerelativaall'offertoribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Art.2.21
CARTELLIALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in operaa sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli



di dimensioni non inferiori @ m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell Impresa, del
Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tuttii dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art.2.22
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore dovra trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di cio compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dallimporto netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
giafattanelladeterminazione dei prezzi di contratto.
Art.2.25
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI ERISERVE
Al sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici  riserve.
L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 0
lariservache egliiscrivanegli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita allatto della sottoscrizione. 11 registro di contabilita & sottoposto
all’esecutore per lasuasottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammis-
sibilitalaprecisaquantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione dellariserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto. Le riserve nonespressamente confermate sul conto finale siintendono abbandonate.
Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giomi, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver

diritto, e le ragioni di ciascunadomanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenutaashorsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, limporto economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, i attivera il
procedi-

mento dell”accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente limporto di cui
al periodoprecedente, nell'ambito comunque diun limite massimo complessivo del 15 per centodell'importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attivera Iaccordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera l'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di

valore del 15 per cento del contratto.



Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.

26,del DLgsn.50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione
riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla
formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le modalita previste dallarticolo
205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giomi dal suo ricevimento, I’accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha
natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’ac- cordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine
di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri oil giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i
successivi sessanta giorni, apenadi decadenza.

Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e I’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto é attribuita al procedimento
arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L ’arbitrato & nullo in assenza della
preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui & indetta la gara, ovvero, per le procedure
senzabando, nell'invito.
L’appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. In ogni caso é vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nelladomanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso ANAC tra i soggetti iscritti
all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell‘articolo 209 del
d.lgs.n.50/2016, determina lanullitadel lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa
fra loro.
Art.2.26

DISPOSIZIONI GENERALIRELATIVE AI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
all'impiego, a piede di qualunque opera; circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

circa i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o
di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. Fino al 31 dicembre 2023

La Stazione appaltante puo, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un
aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 'appaltatore avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca



variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilita sostenibili, nell'anno di
presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta
eccedenza alle condizioni previste nell'ap- posita clausola di revisione dei prezzi.
La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni,
contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantita accertate dal DL.
Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giomi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di
compen- sazione alla Stazione appaltante, per i lavori esequiti nel rispetto del cronoprogramma.
1 DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosita subita dall'appaltatore riconosce la
compensa- zione Cosi Come segue;
se la maggiore onerosita provata dall'appaltatore € relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene ricono
sciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
se lamaggiore onerosita provata dall'appaltatore € relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene ricono-
sciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I’esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati
dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I’esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere I’esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art.2.27
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP.
Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il

“Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione 0 il collaudatore, ognuno secondo la propria sferad'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo

di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.Igs. 106/2017, I'appaltatore € tenuto
a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non
conformi. Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto
secondo le direttive comunitarie.

Art.2.28
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - RINVII DI LEGGE E PRECISAZIONI

In caso di discordanzatra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buonatecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che



fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle dimaggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
conl'attuazione del progettoapprovato; per ognialtraevenienzatrovanoapplicazionegliarticolida1362a1369 del codicecivile.

Ovungue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggre-
gazionitraimprese aderentiad un contratto direte, nei limiti dellacompatibilitacon tale formaorganizzativa.

Qualungue disposizione non riportata 0 comungue non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta perd nelle normative che regolano I’appalto e I’esecuzione dei lavori
pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Per quanto non previsto 0 non richiamato dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel
Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. n.207/2010 cosi come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie del D.Lgs n.50/2016, al D.Lgs
n.81/2008 e s.m.i., allaL.R. Marche 18/11/2008 n.33 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili), al

D.M. M.L.T. n. 49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10-11-2016, al capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non
previsto dal capitolato speciale d’appalto, alle Normative Tecniche di Settore, comprese le Norme UNI EN ISOdiriferimento.

Ove non previsto 0 non richiamato dal presente Capitolato Speciale d”Appalto, Si fa altresi riferimento ai dispositivi normativi e di Legge e comungue a tutte le misure adottate
dallo

Stato Italiano per fronteggiare gli effetti legati allaPandemia da Covid-19: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 16-07-2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali” - Decreto semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni, Legge n. 108 del 29
Luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31-05-2021 e s.m.i., la Legge n.25 del 28-03-2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.4 del 27-01-
2022, ed altri dispositivi normativi, nonché al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 relativo al sistema di verifica della congruita
dellincidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, se applicabile efo per quanto applicabile. Si fa infine riferimento al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) di cui alla richiamata Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77 del
31-05-2021 e s.m.i.. Si fa infine riferimentoal D.L. n. 50 del 17/05/2022 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina™.

Art.2.29
PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nell'ambito delle opere rientrati nel PNRR e nel PNC, l'art. 50, del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 108/2021, stabilisce che in deroga all‘art. 113-bis, del
DLgs 50/2016, qualora l'ultimazione dei lavori avwenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto di appalto, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della
stazioneappaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita’, un premio di accelerazione per ogni giomo di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il
calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dellintervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che

I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio di accelerazione, sara calcolato nella misura giomaliera, naturale e consecutiva del 1,00 per mille del’ammontare netto contrattuale, € non pud Superare,

complessivamente, le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.
CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla
Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell' Appaltatore. Resta
sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura . La contabilizzazione

dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso



diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che Iappaltatore possa far valere criteri di misura- zione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera. La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell’lOEPV (Offerta Economica- mente Pitl Vantaggiosa) si terra conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa. La
contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle

singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavoriineconomia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella
contabilita secondo i prezzi di elenco per limporto delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per lamano d'opera, trasporti e noli, saranno
liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi. Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pitl ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero
coniprezziofferti dall'appaltatore nellalistain sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

- Rimozioni, demolizioni

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e
trasporto a rifiuto di quello nonriutilizzabile.

- Riempimenti con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

- Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione
superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all' Appaltatore, 'onere della loro eventuale chiusura con materiale idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.Nei prezzi unitari delle
murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere esequite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa I'eventuale
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunaue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria
delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in pil.

Le ossature di comici, comicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con
I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo
nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

- Controsoffitti
| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali



curvi, tutte le fomiture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; € esclusa e compensata
aparte l'orditura portante principale..

- Massetti
L'esecuzione di massetti di cemento a vista 0 massetti di sottofondo normali o speciali verra computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

La superficie sara quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso le misurazioni della cubatura o degli spessori previsti saranno
riferite al materiale giaposto in operaassestato e costipato, senzaconsiderare quindialcun calo naturale divolume.

- Pavimenti
| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vistatra le pareti dell'ambiente, senza tener conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché

deglisfridi per tagli od altro.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fomitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti
conl'esclusione dellapreparazione del massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed inlegno.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possaessere I'entita delle opere stesse.

- onererelativo allarealizzazione dei ponteggi orizzontali e verticali & sempre compreso nei prezzi di elenco dei lavori.

Per lavorazioni o altezze eccedenti quelle contemplate in elenco prezzi ovvero da realizzare in economia, il noleggio e linstallazione dei ponteggi verra valutata a m2 di effettivo
sviluppo orizzontale o verticale secondo quanto previsto nelle voci dielenco.

- Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo

non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Peri muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, comicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai
15 cmdovra essere computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, comicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 0 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i
coefficienti riportati:

- infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
- porte, sportelli, controsportelli, etc. (x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di vemiciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in
legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori
richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o

telai). Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici

interessate.

- Rivestimenti di pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato

sono comprese la fonitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere per la preventiva
preparazione con maltadelle pareti darivestire, lastuccaturafinale dei giunti e lafornituradi collante per rivestimenti.

- Intonaci
| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici

laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro

pavimenti, - zoccolatura e serramenti



| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio

sviluppate. Tuttaviasaranno detratti i vani disuperficie maggiore di4 m2, valutando aparte lariquadraturadidetti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi



siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

- Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato

oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esteme per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- perle porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, s ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

- E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La
misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti;

Tutte le coloriture 0 verniciature si intendono eseguite suambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, 0 verniciatura di nottole,
braccioletti e simili accessori.

- Infissi

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, saranno valutati a singolo elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili
compensati con le rispettive voci delenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle
vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni sui materiali e sui modi di esecuzione. Le parti centinate saranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e
contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro
buon funzionamento. Essidovranno inoltre corrispondere inogniparticolare ai campioniapprovatidallaDirezione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la
posa in opera.

- Opere da lattoniere

Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verra eseguito, salvo altre prescrizioni, a metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il
condizio- namento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sara comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie
0 richieste. | tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa
in operaed il prezzo dovracomprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio dello stesso materiale.

- Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento

Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a

chilo- grammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegnoed
il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo

sviluppo
lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e

I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera,

comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista 0 interrate saranno valutate al metro lingare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare
in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.



- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, | materiali di tenuta, la fomitura delle staffe di
sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a
peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo
linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore
e moltipli- cando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

II peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. E compresa la vemiciatura con una mano di antiruggine per gli
elementi in lamiera nera.

Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collega-
mento ed i materiali di tenuta.

- | radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la
prote- zione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.

- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle
della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile. Sono compresi 'apparecchiatura
elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono
compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i
pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle
elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di
tenuta.

- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le
dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata dellaria. E compresa la fornitura e posa in opera di tubi
flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i
materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

- | rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche
saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i
materiali di tenuta.

- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

- | quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti
equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pié d'opera alimentata elettricamente.

Impianti elettrico e telefonico
- Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sharre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete



- con tasselli ad espansione.

- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale
essi sono attestati. Nei cavi unipolari 0 multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti | materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per
ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi oltre tale sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di
derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

- Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tuti gli
accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

- | quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

- Nei quadri la carpenteria comprendera le cemiere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici
magnetoter- mici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

- il numero dei poli;

- la tensione nominale;

- la corrente nominale;

- il potere di interruzione simmetrico;

- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la
con- nessione alle sharre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori
per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
- Opere di assistenza agli impianti

- Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere prowvisti dei necessari

attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il ttmpo e nella localita in cui si svolgono i lavori

anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i

SOC.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni

altrasuaqualificazione giuridica, economica o sindacale.

- Noleggi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, i intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell Amministrazione, e ciog anche per le ore in cui | meccanismi stessi non funzionano ,applicandosi il
prezzo prestabilito. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti

meccanismi.Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perdita di tempo.



Trasporti

| trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto
dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il carico e
lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il
servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

MATERIALIAPIE D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié¢ d'opera ed il suo accreditamento in contabilita prima della messa in opera é

stabilito in misura non superiore alla meta del prezzo stesso da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

| prezzi per i materiali a pié d'opera si determineranno nei seguenti casi:

- alle prowviste dei materiali a pie d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui
esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;

- allavalutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

- allavalutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;

- allavalutazione delle prowviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero pill trovare impiego

nei lavori.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’Appaltatore.

CAPITOLO 4

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

Art.4.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore
riterra di sua.convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e
possono essere messi in operasolamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Restasempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o fomiti durante I’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano
allecaratteristiche prescritte eaquelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell' Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione pitl
accurata, nonhadirittoad aumentodeiprezzielacontabilitaéredattacomesei materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o
dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori

provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a



tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire
I'doneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla loro prowvista, il luogo della loro provenienzae I'eventuale
sostituzione di questultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M.
145/2000 e s.m.i.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del
D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
(oppure)
Art.4.2
ACQUA, CALCI, CEMENTIEDAGGLOMERATI CEMENTIZI,POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere deve essere conforme alla norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di
sali (particolarmentesolfati e cloruri) inpercentuali dannose e nonessere aggressivaper ilconglomeratorisultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle
norme UNIEN 459- 1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

- Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati
di attestato di conformitaai sensidelle norme UNIEN 197-1e UNI EN 197-2.

- A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui
allart. 1 lettera A) della legge 595/65 (e ciog cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e daltofomo), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale,

armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potraesseresvoltaneiluoghidiproduzione daanaloghi laboratori esteri dianalisi.

- | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a

tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - |1 gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro
da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. |1 gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti. Per l'accet-
tazione valgonoi criteri generali dellarticolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (0 in subordine quarzoso, granitico o calcareo),
avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra
superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17
gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. I loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire conl'osservanza
dellemiglioriregole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNIEN 197 - UNIEN 1SO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI19156 - UNI

9606. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.



Art.43

MATERIALIINERTIPER CONGLOMERATI CEMENTIZI EPER MALTE
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni
di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gliaggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massimadei grani di2mmper murature ingenere, dilmmpergliintonacie muraturediparamentooinpietradataglio.
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo
conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi
provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.29.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati,
venga preliminarmente qualificatae documentata, nonché accettatain cantiere, attraverso le procedure dicui alle citate norme.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche
riportate al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i
criteri dellarticolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali*, l'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).
4) 1 conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari
esplicative. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI
EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art.44
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calce-
struzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e
normevigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle dellanorma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione,
con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio. E facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche
dichiarate dal produttore.
45
MATERIALIEPRODOTTIPER USOSTRUTTURALE
Generalita
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono rispondere ai requisiti indicati nel
sequito. | materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;



- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di
accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE & onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa
e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo Il del Regolamento UE 305/2011, nonché — qualora ritenuto
necessario, ai fini della verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformita del controllo della produzione in fabbrica, di cui al
Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo V11 dello stesso Regolamento (UE)
305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del regime di validita della documentazione di qualificazione o
del Certificato di Valutazione Tecnica. | fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneita tecnica all’impiego, gia rilasciati dal Servizio
Tecnico Centrale primadell’entrata invigore delle presenti norme tecniche, finoal termine dellaloro validita.

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato
nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare I'idoneita all’uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto
stesso nelrispetto dei requisitistabiliti dallanormativatecnicaapplicabile per 1’uso specifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo V11 del Regolamento UE 305/2011;

b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e smi;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

46.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE CALCESTRUZZO

L'appaltatore, prima dell’inizio della costruzione dell’opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio ed acquisire idonea documentazione relativa ai componenti, per

ciascuna miscelaomogeneadi calcestruzzo dautilizzare, al fine di ottenere le prestazioni richieste dal progetto.

Nel caso di forniture provenienti da impianto di produzione industrializzata con certificato di controllo della produzione in fabbrica, tale documentazione € costituita da quella di
identificazione, qualificazione e controllo dei prodotti dafornire.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di acquisire, prima dellinizio della costruzione, la documentazione relativa alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare le tipologie
di calcestruzzo dafornire, confacoltadi far eseguire ulteriori prove preliminari.

I Direttore dei Lavori ha comungue I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito rispetto

a quellestabilite dal progetto.

Lamarcaturaela rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto conceme le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite
marchia- tura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’ Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di
acciaioed alla sua eventuale saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso
fabbricante, laqualificazione deve essereripetuta per ognunadiesse e per ognitipodi prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in
fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonaturaa caldo e a
freddo, la stampigliatura a vernice, I’apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, I’obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto
riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi
differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi 0 meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel

tempo e senzapossibilita di manomissione.



Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore & tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove cid non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto,
la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e piul piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al
tipo diacciaio, nonchéal lotto di produzione e alladatadi produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel tempo e I'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita
di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare I'indicazione del marchio identificativo,
rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprowvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di cio ne
deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non pud essere utilizzato ed il laboratorio incaricato & tenuto ad informare di cio il Servizio Tecnico
Centrale.

Unita marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio
Pud accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, I'unitd marcata (pezzo singolo o fascio) venga

scor- porata, per cui una parte, o il tutto, perda I’ originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli tilizzatori quanto | commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover
predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi
del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di
provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d’accompagnamento

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per
almeno 10 anni. Aifini della rintracciabilita dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette
di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17
gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.Tutte le
forniture di acciaio, per le quali sussista I"obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE
305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fomito. 1

riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le foriture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con il riferimento al documento di trasporto
del distributore stesso.

Nel caso di fomitura in cantiere non proveniente da centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del fabbricante.

Centri di trasformazione

I1 Centro di trasformazione, impianto estemo alla fabbrica efo al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati,
profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti
qualificati all'origine, accompagnati dalladocumentazione prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme



restando le responsabilita del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono consegnati al collaudatore che, tra I'altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di
trasformazione che ha fornito il materiale lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

I centro di trasformazione pud ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori
differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano larintracciabilita dei prodotti.

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo I"intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il
centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilita del prodotto. In particolare, ogni foritura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve
essere accompagnata:

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’ Attestato di “Denuncia dell’attivita del centro di trasformazione”, rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

- dall’attestazione inerente I’esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio 2018, fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione,
con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura ¢ stata lavorata;

- da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del punto 11.3.1.5 del D.M. 17 gennaio 2018 in relazione ai prodotti
utilizzati nell’ambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, & consegnata
al Direttore dei Lavori se richiesta.

4,62 Acciaio per usi strutturali

Prescrizioni per gli acciai per usi strutturali

L'acciaio, costituito da una lega ferro-carbonio, si distingue in funzione della percentuale di carbonio presente in peso; in particolare si suddividono in: acciai dolci (C=0,15%-
0,25%), acciai semiduri, duri e durissimi (C>0,75%).

Gli acciai per usi strutturali, denominati anche acciai da costruzione o acciai da carpenteria hanno un tenore di carbonio indicativamente compreso tra 0,1% e 0,3%. Il carbonio
infatti, pur elevando la resistenza, riduce sensibilmente la duttilita e la saldabilita del materiale; per tale motivo gli acciai da costruzione devono essere caratterizzati da un basso
tenore di carbonio.

| componenti dell'acciaio, comprensivi del ferro e del carbonio, non dovranno comunque superare i valori limite percentuali specificati nella normativa europea UNI EN 10025-5
(peri laminati).

A tal proposito gli acciai vengono suddivisi in "legati” e "non legati”, a seconda se l'acciaio considerato contiene tenori della composizione chimica che rientrano o meno nei limiti
della UNI EN 10020 per i singoli elementi costituenti.

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno in tutti i casi utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i
laminati), UNIEN 10210 (peritubisenzasaldatura) e UNIEN10219-1(peritubisaldati),egiarecantilaMarcaturaCEsecondonormaUNIEN1090-1.
Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 e si applica la procedura di cui
aipunti11.3.1.2e11.3.4.11.1 del citato decreto.

Per le palancole metalliche e per i nastri zincati di spessore <=4 mm si fara riferimento rispettivamente alle UNI EN 10248-1 ed UNI EN 10346.

Per I'identificazione e qualificazione di elementi strutturali in acciaio realizzati in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di

elementi strutturali, siapplicaquantospecificatoalpunto11.1,caso A) deldecreto, inconformitaallanormaeuropeaarmonizzataUNIEN 1090-1.
Per la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalle norme europee armonizzate, ed in particolare:

- Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprieta del materiale.

- Dichiarazione delle prestazioni dei componenti, da valutarsi applicando le vigenti Appendici Nazionali agli Eurocodici;

- Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti norme tecniche.

In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell’ impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali devono rispondere ai requisiti della norma tecnica del D.M. 17 gennaio 2018; in
particolare i materiali base devono essere qualificati all’origine ai sensi del punto 11.1 di detta norma.

Per I’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel sequito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette
elemodalitadiprovadevonorisponderealleprescrizionidellenorme UNIEN 1SO377,UNIEN ISO6892-1e UNIEN 1SO 148-1.
Per le tipologie dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore dovra essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834 (parte 2 e 4).

In sede di progettazione, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle



tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk riportati nelle tabelle seguenti.

Art. 47

PRODOTTI ABASE DI LEGNO
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,
lastre, ecc.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fomitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione
puoprocedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (trutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed
alle prescrizioni del progetto.

1) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- folleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: £2 mm;
- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 8829;
- trattamenti preservanti vari;
2) | pannellia base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, i intendono forniti con i requisiti generali della norma

UNIEN 622-1 e con le seguenti caratteristiche:

- folleranza sulla lunghezza e larghezza: 3 mm;

- tolleranze sullo spessore: +0,5 mm:;

- umidita non maggiore dell8%;

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/ms; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/ms; per tipo duro oltre 800 kg/m?, misurate secondo le norme UNI vigenti.

Lasuperficie potraessere:
- Qrezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);

- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce mediante SMANUALS (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).



Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- assorbimento di acqua massimo (misurato secondo UNI EN 317);
- resistenza a trazione minimo;
- resistenza a compressione di $ minimo;
- resistenza a flessione di minimo.
3) Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato sono prodotti conformemente alla UNI EN 14080. Lattribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle

classi di resistenza previste dalla UNI EN 14080 puo essere effettuata sulla base delle proprieta delle lamelle o direttamente sulla base dei risultati di prove sperimentali, secondo
le UNIEN 384 e UNIEN 408.

Le dimensioni delle singole lamelle rispetteranno i limiti per lo spessore e per I"area della sezione trasversale indicati nella UNI EN 14080.

[ micro-lamellare (LVL) & un prodotto a base di legno realizzato incollando tra loro fogli di legno di spessore generalmente compreso fra i 3 e 6 mm, con I'impiego di calore e
pressione, con le fibre orientate nella direzione dell’asse dell’elemento. Definizione, classificazione e specifiche sono contenute nella norma europea UNI EN 14279. Gli
elementi strutturali in microlamellare di tipo lineare (travi) hanno tutti gli strati disposti in direzione parallela all’asse dell’elemento. La sezione trasversale in genere  costituita da un
minimo di 5 strati.

4) 1 pannelli a base di particelle di legno (truciolati) a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le

seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm;
- tolleranze sullo spessore: +0,5 mm;

- umidita del 10% + 3%;

- massa voluminica kg/m3;

- superficie: grezzalevigata rivestita con

- resistenza al distacco degli strati esterni N/mm? minimo, misurata secondo la norma UNI EN 311;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la norma UNI EN 317;
- assorbimento d'acqua massimo;
- resistenza a flessione N/mm?2 minimo.
Art.4.8
LEGNO LAMELLARE INCOLLATO

Il legno lamellare disponibile sotto forma di travi, di pannelli in multistrati o di sezioni sagomate di varia natura proveniente dalle migliori zone di accrescimento (con raccordi fra le
parti mediante piccoli raggi di curvatura il raggio non puo essere inferiore a 160 volte lo spessore della lamella di specie resinosa e 200 volte per lamelle di specie dure) dovra essere
fomito in opera conformemente alle norme UNI (in particolare la UNI EN 14080) e/o CNR vigenti ed in loro mancanza quelle della letteratura tecnica (in primo luogo le norme
internazionali ed estere). Ogni pezzatura dovra essere selezionata qualitativamente e dimensionalmente, stagionata, giuntata di testa e piallata sulle quattro facce, formando le lamelle
nelle misure richieste dagli elaborati di progetto. Le lamelle, assemblate per incollaggio eseguito con collanti di tipo strutturale (a base di resorcina formaldeide o di urea), dovranno
essere del tipo impregnato con sostanze atte a garantire l'assoluta inattaccabilita da parte di insetti, funghi, agenti atmosferici e chimici. Le strutture portanti dovranno, grazie
all'elevata coibenzatermica, impedire la creazione di ponti termici ed eliminare fenomeni di condensa.

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14080, e, secondo quanto specificato al punto A del paragrafo
11.1del D.M. 17 gennaio 2018, recare la marcatura CE.

Lesingoletavole, per lacomposizione di legno lamellare, dovranno soddisfarei requisiti dellanorma europeaarmonizzata UNI EN 14081-1 al fine di garantime unacorretta
attribuzione ad una classe di resistenza. Per classi di resistenza delle singole tavole superiori a C30 si fara riferimento esclusivo ai metodi di classificazione a macchina.

Le singole lamelle vanno tutte individualmente classificate dal fabbricante come previstoal § 11.7.2 del citato decreto.

Per il controllo della qualita e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:

- di delaminazione;
- di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio;



- di controllo degli elementi;
- laminati verticalmente;
- controllo delle sezioni giuntate.

La determinazione della resistenzaa taglio e delle proprieta meccaniche perpendicolari alla fibratura e di altre proprieta fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le prescrizioni
dicuiallenorme UNI EN 408.
Art.49

PRODOTTIDIPIETRE NATURALIORICOSTRUITE
1) Laterminologia utilizzata (come danorma UNI EN 12670) hail significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale).
Roccia cristalling, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite,
serpentino). A questa categoriaappartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- icalcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

- gli alabastri calcarei;

- le serpentiniti;

- oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati,
felspatoidi) A questa categoria appartengono:

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di normanon lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione.
Esse sono riconducibiliad uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere efo poco compatte;
- rocce dure efo compate.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo

appartengonolepietreaspacconaturale (quarziti, micascisti,gneisslastroidi,ardesie, ecc.), etalunevulcaniti(basalti, trachiti, leucititi,ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella
normale I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione 0 zona
geografica richiestanonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/ rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
delle sequenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi efo la dispersione percentuale):
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617,
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617,
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;
- modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617;

0 per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (trutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi
articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dellarticolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 &

UNI EN 12058.



Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI
EN 14146.
Tutti i prodotti /o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art.4.10
PRODOTTIPERPAVIMENTAZIONE
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fomitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni

della fornituraoppure richiedere unattestato di conformita della fornituraalle prescrizioni diseguito indicate.

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte,
gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 1SO
10545-2 e 10545-3.
a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411,

| prodotti di seconda scelta, cioe quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e,
in mancanza, inbase ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e “"mattonelle greificate” dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere
rispettate leprescrizioni seguenti:

- resistenzaall'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
- resistenza alla flessione 2,5 N/mmz2 (25 kg/cm)2 minimo;
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

0) Per le piastrelle le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed
estruse, per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute
mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla
Direzione dei Lavori nel rispetto dellanorma UNI EN ISO 10545-1.

a Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata 0 con impronta; marmette e
mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche
di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 del presente
articolo avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.

- | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resing;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non
minore di 2 cm;

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 14618.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell‘articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla
larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre
rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usuraal tribometro in mm;

l'accettazione avverra secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e

posa.



Art.4.11
PRODOTTIPER COPERTURE DISCONTINUE (AFALDA)

1- Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta allacqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati
complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue.
| prodotti vengono di sequito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2 - Letegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.) e devono
essere conformi allanorma UNI 9460.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- lefessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci pitl di 1 protuberanza; &
ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm? di superficie proiettata;

- shavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;

- sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza +3%; larghezza £3% per tegole e £8% per coppi;

- sulla massa convenzionale & ammessa tolleranza del 15%;

- limpermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;

- resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

- carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

- i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di contestazione si fara riferimento alle UNI vigenti.
| prodotti devono essere fomiti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi a)
adf) ed eventuali istruzioni complementari.

Art.4.12
PRODOTTIPER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE

1- Siiintendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture quelli che si presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti fomiti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a
formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:
1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
Art.413

PRODOTTIDIVETRO (LASTRE,PROFILATIAD UE VETRI PRESSATI)

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.



Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI
EN 572 (varie parti). | prodotti vengono diseguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate:

- | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati;

- | vetri piani Jucidi tirati sono quelli ingolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facee, naturalmente lucide, ondulazioni piti 0 meno accentuate non
avendo subito lavorazioni di superficie;

- vetrg%ani trasparenti float sono quelli chiari o colorati oftenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel
Progeto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico,
acustico, ecc. saranno quelliderivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicheraivalorise richiesti.
2 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni
permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelliderivantidalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicheraivaloriserichiesti.
3 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a
mezzo diadesiviod altro inmodo daformare unao piti intercapedini contenentiaria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc.saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicheraivalori serichiesti.
4 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piti lastre di vetro e uno o piti strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera
superficie. I1loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono inbase alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN 1SO 12543 (varie parti);
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN 1SO 12543;
0 i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.
5- | vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla

visione.



Art.4.14
PRODOTTIDIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campionidellafornituraoppurerichiedere unattestatodi conformitadellastessaalle prescrizioni diseguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di provasi fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle
partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti
alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;

- duraf%ilita ai cljtcé!i termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la
sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nellatmosfera o nell'ambiente di destinazione.

I soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o allanorma UNI 1SO 11600 e/o & in possesso di attestati di conformita;
in loromancanzasifariferimento ai valoridichiarati dal produttore ed accettati dallaDirezione dei Lavori.
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute
allambiente ed alladestinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso,
ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante laproduzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fomiti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funziona- lita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
I soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanzassi fa

riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 415
INFISSI

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi
interni ed esterni dell'organismo edilizio o traambienti diversi dello spaziointerno.

Tipologia

Essi si dividono tra elementi fissi (ciog luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e
schermi. Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alle norme UNI 8369-1 e 2 ed allanorma armonizzata UNI
EN 12519.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fomitura; le modalita di posa sono sviluppate nell‘articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della
fomitura alle prescrizioni di seguito indicate.

I prodotti di seguito dettagliati dovranno garantire in particolare le prestazioni minime di isolamento termico determinate dalla vigente normativa in materia di dispersione
energetica. 2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza
di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in

particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovuteall'azione delvento od agli urti, garantire latenutaall'ariaeall'acqua.



Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita
sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piti vetro pit elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) pit eventuali accessori, e mediante controllo delle
caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli
costituenti il telaio, l'esattaesecuzione dei giunti, ecc.;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett.
b); ditali prove potraanche chiedere laripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 3).
3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte
grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (0 in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.;
losvolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

La Direzione dei Lavori potra procedere allaccettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i
rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni
delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive
che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

a) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fomitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche 0 in mancanzaa quelle di sequito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
1) Finestre
tenutaall'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210
- resistenza meccanica secondo lanorma UNI EN 107.
2) Porte interne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;
resistenzaal fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634;
resistenzaal calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328.
3) Porte esterne
- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;
- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;
-tenutaall'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNIEN 12208 e UNI EN 12210;
resistenzaall'intrusione.

Laattestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

La Direzione dei Lavori dovra procedere allaccettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei
materiali costituenti gli accessori efo organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti,
conforma- zioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla
resistenza mecca- nica e durabilita agli agenti atmosferici.

a) La Direzione dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica,
comporta- mento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o

documentazione. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica; UNTEN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI



EN ISO 10077, UNIEN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241,
UNI10818, UNI EN 13126-1, UNIEN 026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Porte e portoni omologati REI

Il serramento omologato El deve essere installato sequendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di prova che, assieme allomologazione del Ministero dell'Interno,
alla dichiarazione della casa produttrice di conformita al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovra accompagnare ogni serramento.

La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento & stato installato come specificato nel certificato di prova.

Caratteristiche del controtelaio

La struttura del controtelaio o cassonetto sara in acciaio zincato, di spessore idoneo sia nei fianchi che nei profili posteriore e di fondo. 1l fianco del cassonetto sara realizzato in
un unico pezzo di lamiera e presentera delle grecature per conferire una maggiore rigidita alla struttura. Una rete metallica, che completera il fianco, sara prevista in acciaio
zincato e fissata al fianco mediante graffette consentendo cosi I'ancoraggio diretto dello strato d’intonaco finale. Si avra cura inoltre, di prevedere una rete a maglia fine in fibra di
vetro che, posta nellaparte di giunzione tracassonetto e laterizio, fungera daprotezione per possibili fessurazioni dell’ intonaco.

Nel caso di parete da realizzare in cartongesso, dovra essere previsto un controtelaio con profili orizzontali in acciaio zincato atti siaa rinforzare la struttura che a facilitare ’applicazione
eilfissaggio delle lastre di cartongesso.

I1sistema di scorrimento sara composto da un profilo guida in alluminio, o altro materiale equivalente, e sara fissato in modo stabile, corredato da carrelli con cuscinetti dalla portata
(in kg) superiore al peso della porta dasostenere.

4.15.1 Infissi esterni ed interni per i disabili

Generalitae normativa

La legislazione italiana ed europea ha da tempo regolamentato la progettazione di nuovi edifici e la riqualificazione o rifunzionalizzazione di quelli esistenti, in assenza di barriere,
per rendere fruibile lo spazio urbano ed edilizio anche alle persone con mobilitaridotta.

In relazione alle finalita riportate nelle norme, devono essere contemplati tre livelli di qualita dello spazio costruito:

- Paccessibilita: il livello it alto poiché consente subito la totale fruizione;
- la visitahilita: il livello di accessibilita limitato a una parte dell’edificio o delle unita immobiliari, che consente, comungue, ogni tipo di relazione fondamentale
anche alla persona con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale;

- Padattabilita; il livello ridotto di qualita, tuttavia modificabile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilita.
Quindi per conseguire lacompleta accessibilita e fruibilita dell’edificio € importante adottare le giuste soluzioni di alcuni punti-chiave quali, ad esempio, ’accesso, i collegamenti
verticali

e orizzontali nonché la dotazione di adeguati servizi igienici.
Le principali norme e linee guida in favore dell’climinazione delle barriere architettoniche, sono contenute nei seguenti dispositivi legislativi e norme:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici”;

- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire "accessibilita, I’adattabilita e la visitabilita
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovwvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche™;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e I’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

- Norma UNI/PdR 24 “Abbattimento barriere architettoniche - Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design”,

Le porte di accesso agli edifici

Le porte disposte su percorsi d'ingresso dovranno consentire e facilitare il passaggio di persone disabili ed essere utilizzate da persone con mobilita ridotta.

Le porte di accesso di ogni edificio dovranno essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un transito comodo anche da parte di persona su sedia a ruote.
[1vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti dovranno essere complanari, e adeguatamente dimensionati sia per le manovre con la sedia a ruote, sia rispetto al tipo di apertura.
Per dimensioni, posizionamento, e manovrabilita la porta sara tale da consentire un’agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo.

Le porte battenti e le porte automatiche dovranno poter essere utilizzate senza pericolo. La durata dell'apertura di una porta automatica dovra permettere il passaggio delle persone



amobilitaridotta. Il sistema di rilevamento delle persone deve essere regolato in modo da aprire la porta rapidamente e realizzato per individuare individui di ogni taglia.

Le porte internamente a vetri dovranno essere facilmente individuabili sia da aperte sia da chiuse dalle persone ipovedenti di tutte le taglie e creare impedimenti visuali, mediante I"uso
di elementi visivi a contrasto, incollati, dipinti, incisi o intarsiati nel vetro.

Porte interne

Per le porte interne sono suggerite, se non diversamente disposto dal progetto esecutivo e dalla DL, porte scorrevoli o similari purché di facile manovrabilita e che non rappresentino
intralcio e non richiedano grossi sforzi di apertura. Sono da evitare i meccanismi di ritorno automatico, nel caso non prevedano sistemi di fermo a fine corsa.

Ogni porta deve avere un angolo di aperturaalmeno paria 90°.

La larghezza del passaggio utile dovra essere misurata tra il battente aperto a 90° e il telaio della porta, maniglia non compresa, e sara normalmente pari a:

- 083 mperunaportada090 m;
- 0,77 mper una portada 0,80 m.

Comunque dovranno essere poste in opera porte la cui larghezza della singola anta non sia superiore a 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati a un’altezza di almeno 40 cm dal
piano del pavimento.

Le maniglie delle porte dovranno essere facilmente impugnate in posizione in piedi e seduto, per cui la loro altezza dovra essere compresatra 85 e 95 cm, quella consigliata é di 90
cm. Lestremita delle maniglie delle porte dovraessere situataa oltre 0,40 m da un angolo rigntrante o da un altro ostacolo allavanzamento di una sediaa rotelle. Sono da preferire
maniglie del tipo a leva opportunamente arrotondate. L'estensione della maniglia sara una soluzione realizzabile ma bisognera comunque verificare che lo sforzo
allapertura sia inferiore a 50 N nel punto di presa della maniglia, in presenzao meno di un dispositivo con chiusura automatica.

Infissi esterni

Dovranno essere installate finestre che garantiscano una buona visibilita sia a chi & costretto in posizione sdraiata, sia a chi, in carrozzella, osserva
I’ambiente esterno da una posizione pil bassa. La soglia tra balcone e ambiente interno non deve avere un dislivello tale da costituire ostacolo al
passaggio di una persona su sedia a ruote. Non sara possibile installare porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento avente un’altezza tale da
impedire il transito di una sedia a ruote. | serramenti con ante a scorrimento orizzontale dovranno essere facilmente manovrati da tutte le persone a
condizione che il movimento non richieda una forza superiore ad 8 Kg e la maniglia sia situata ad un'altezza adeguata alle pe rsone in carrozzina.

Gli infissi aventi ante a bilico o vasistas dovranno essere facilmente manovrate da tutte le persone purché non sia necessario un movimento violento, non sia prevista un’inclinazione
eccessivael'eventuale meccanismo alevasiaazionabile daadeguataaltezza.

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando, dovra essere compresa tracm. 100 e 130 (si consigliano 115 cm).

Lamaniglia dovraessere a leva; in esigenza di maggiore forza si consiglia una maniglia a leva con movimento verticale.

Si dovranno predisporre dei comandi a distanza per eventuali finestre piti alte o dei sistemi di apertura automatica.

Art.4.16

PRODOTTIPER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) delledificio. | prodotti si
distinguono: aseconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici -
ecc.);aseconda della loro collocazione:
- per esterno;
- per intemno;
aseconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
- difondo;

- intermedi;



- di finitura.
Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pu procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come danorma UNI 8012,
2 - Prodotti rigidi
Invia orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti).
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN 10545 varie parti e quanto riportato nellarticolo "Prodotti per Pavimentazione™, tenendo conto
solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del
progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nellarticolo "Prodotti per Pavimentazioni” (in
particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono comunaue da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione.
0 Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all urto, abrasione, incisione), di reazione
e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in
relazione allambiente (intero/estermno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante
ed accettate dallaDirezione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio inoperaconopportunifori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

Laformae costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d Per le lastre di cartongesso si rinviaall‘articolo su “Prodotti per Pareti Esterne e Partizioni Interme”.
Perentrambe le categorie (carta e tessili) larispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI EN 266, UNI EN 259-1e UNI EN 259-2 & consideratarispondenzaalle

prescrizioni del presente articolo.
3 - Prodotti fluidi o in pasta.
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di
marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

impermeabilita all'acqua efo funzione di barriera all'acqua;

effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti fomiti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal
fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra
colorante che, passando allostato solido, formano unapellicolao unostrato non pellicolare sullasuperficie.

Sidistinguono in: tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato 0 molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piti o meno accentuato.
| prodotti vemicianti devono possedere valori adeguati delle sequenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

essere traspiranti al vapore d'acqua;



avere funzione impermeabilizzante;

impedire il passaggio dei raggi U.V.;

ridurre il passaggio dellaCO2;

avere adeguata reazione efo resistenza al fuoco (quando richiesto);

avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

resistere (quando richiesto) all'usura.
esterne

Emulsione acquosa di cere polimeriche, specifica per proteggere in modo reversibile le superfici a vista dai graffiti.

Conforme alle valutazioni della norma UNI 11246, la barriera dovra colmare i pori della superficie senza impedirne la traspirabilit, creando una barriera repellente agli oli e
all'acqua che impedisce ai graffiti di penetrare in profondita nel supporto.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art.4.17
PRODOTTIPER ISOLAMENTO TERMICO

1- Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione seguente).
Perla realizzazione dell'isolamento termicosirinviaagliarticolirelativialle parti dell'edificio o impianti.

| materiali vengono di seguito considerati al momento della fomitura; la Direzione dei Lavori, i fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fomitura oppure chiedere un attestato di conformita della fomitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 1SO 29465, UNI EN 1SO 29466, UNI EN 824 e UNI EN
1SO 29468 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano come segue:

A) MATERIALI FABBRICATIIN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
1) Materiali cellulari
composizione chimica organica: plastici alveolari;
composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
2 Materiali fibrosi
composizione chimica organica: fibre di legno;
composizione chimica inorganica: fibre minerali.
3) Materiali compatti
composizione chimica organica: plastici compatti;

composizione chimica inorganica: calcestruzzo;



composizione chimica mista: agglomerati di legno.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;
composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) Materiali multistrato
composizione chimica organica; plastici alveolari con parametri organici;
composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;
composizione chimica mista; plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
Lalegge 257/92 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.
B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti;
composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
composizione chimica mista: asfalto.
4) Combinazione di materiali di diversa struttura
composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa
composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
composizione chimica mista: perlite bitumata.
2 - Pertutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due
valgono quelledichiarate dal produttore nellasuadocumentazione tecnicaed accettate dallaDirezione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate
dalproduttore nellasuadocumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
0 massaareica: deve essere entro i limiti prescritti nellanorma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore
nella suadocumentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entroi limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alle relative norme vigenti) ed espressi secondo i criteri indicati
nelle norme UNI EN 12831-1e UNI 10351,
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le sequenti caratteristiche:
reazione 0 comportamento al fuoco;
limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
compatibilita chimico-fisica con altri materiali.
3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in
opera. La Direzione dei Lavori puo inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, ecc.

significativi dello strato eseguito.



Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle
norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 4171 MATERIALI ISOLANTI SINTETICI
Art. 41711
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

I polistirene espanso sinterizzato EPS, deriva dal petrolio sotto forma di stirene o stirolo. Lo stirolo & la materia base del polistirene sia estruso che sinterizzato.

Per produrre I'EPS; il polistirolo (granulato) viene espanso mediante I'impiego di pentano (circa il 6%) ad una temperatura di circa 100 C°. Il materiale acquista cosi un volume 20-
50 volte maggiore di quello iniziale. 1l semi-prodotto viene ulteriormente espanso mediante vapore acqueo, e quindi formato e tagliato nelle dimensioni desiderate. Per conferire
ai prodotti precise caratteristiche tecniche, come l'autoestinguenza e la resistenza al fuoco, vengono aggiunti vari additivi. Il polistirene espanso sinterizzato si utilizza
generalmente in pannelli. Il materiale ha struttura cellulare a celle chiuse e se posto in acqua galleggia. L'EPS inoltre non emana odori e non da alcun problema a contatto con la
pelle. E fisiologicamente innocuo ed & consentito anche per imballaggi di prodotti alimentari. Si presenta allo stato naturale come un materiale trasparente, incolore, brillante ma
pud anche essere offerto traslucido, opaco o colorato. La forma e quella dei granuli con granulo- metria variabile a seconda degli impieghi. Duro e rigido alla percussione emette
un suono di timbro quasi metallico; ha buone caratteristiche meccaniche anche a bassissime tempe- rature, alta resistenza alla trazione, eccezionali proprieta dielettriche,
inodore, non igroscopico, ha un basso peso specifico, eccellente stampabilita, ottima stabilita dimensionale. I polistirene ha una bassa conducibilita termica e per questo viene
usato anche come isolante del calore. Ha un alto indice di rifrazione alla luce e quindi i suoi manufatti sono molto brillanti e trasparenti. Dal punto di vista chimico resiste agli
alcali, agli acidi diluiti, alle soluzioni saline e alla maggior parte dei composti organici; si scioglie pero nei solventi aromatici e clorurati. Naturalmente, data la grande diffusione
di questo polimero, esistono in commercio numerosi tipi di polistirene, a seconda degli usi: lubrificato per facilitame la lavorazione, antielettrostatico, resistente alla luce,
rinforzato con fibre di vetro, espandibile.

Lanorma di prodotto per ’EPS & la UNI EN 13163 “Isolanti termici per edilizia— Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica— Specificazione”.

L’EPS ha una conduttivita termica ridotta grazie alla sua struttura cellulare chiusa, formata per il 98% di aria. Questa caratteristica gli conferisce un’ottima efficacia come
isolante termico. La norma prescrive i valori massimi della conduttivita dell’EPS, misurata su campioni opportunamente condizionati, alla temperatura media di 10°C oppure

20°C. Caratteristiche tecniche indicative

UNIENISO
Descrizione Simbolo Unita di misura UNI 10351
10456

Conduttivita termica l WImK - 0,039-0,059

Densita L kg/m3 10-50

Fattore di resistenza 60/60
al vapore ,
Valore di resistenza a compressione al

) ) kPa - - 30-500
10% di deformazione

Euroclasse di reazione
- - - Classe E
alfuoco

LEPS, quale composto di carbonio e idrogeno, & di sua natura un materiale combustibile. Esso inizia la sua decomposizione a circa 230-260°C, con emissione di vapori
infiammabili, ma soltanto a 450-500°C si ha una accensione. La combustione dell’EPS non produce diossina che quindi non si ritrova nei fumi prodotti durante un incendio.

L’EPS @ privo di valori nutritivi in grado di sostenere la crescita dei funghi, batteri o altri microorganismi quindi non marcisce 0 ammuffisce. L’EPS inoltre & atossico, inerte, non
contiene clorofluorocarburi (CFC) né idraclorofluorocarburi (HCFC). Per sua stabilita chimica e biologica I'EPS non costituisce un pericolo per Iigiene ambientale e per le falde
acquifere. L’EPS in opera nella coibentazione edilizia non presenta alcun fattore di pericolo per la salute in quanto non rilascia gas tossici. Anche il maneggio e le eventuali
lavorazioni meccaniche sono assolutamente innocui e in particolare nonvié pericolo diinalazione di particelle o di manifestazioni allergiche.

L’EPS & permeabile al vapore acqueo, quindi ¢ traspirante, ma & impermeabile all’acqua. La permeabilita al vapore acqueo fa si che all’interno di edifici e ambienti isolati con

EPS non si formino muffe. Un dato importante & quello della resistenza alla diffusione del vapore espresso come rapporto  (adimensionale) fra lo spessore d’aria che offre la



stessaresistenza al passaggio del vapore e lo spessore di materiale in questione. Per I"EPS il valore di 1  compreso entro limiti che vanno crescendo con la massa volumica.
Indicazioni operative

La posa in opera dei pannelli puo essere realizzata fondamentalmente con tutti gli adesivi idonei al polistirene. Tra questi, ad esempio, guaine adesive applicate a freddo, adesivi
poliuretanici ed adesivi a base di cemento. In generale, occorrera usare adesivi privi di solventi ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni del produttore. Nell'ambito del sistema di

isolamentoacappotto, potranno essere prescritti idonei tasselli di fissaggio a muro(vedilo specificoarticolodi riferimento: Sistema di Isolamento a cappotto ).
I pannelli isolanti potranno essere tagliati, al fine di dar loro una forma, con cutter, seghetti a mano, elettrici, radiali ed anche con filo
caldo. Lo stoccaggio dei prodotti in polistirene, essendo manufatti leggeri, richiede riguardo e utilizzando una pellicola protettiva resistente

agli uv.

Art.4.17.1.2
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

| pannelli in polistirene espanso estruso XPS (da eXtruded PolyStyrene foam) vengono realizzati a partire da granuli di polistirene nuovi e da polistirene proveniente da riciclo.
I materiale di partenza viene inserito in una macchina di estrusione che lo fonde ed aggiunge materiale espandente ignifugo di altro tipo, a seconda delle necessita. La massa che
ne risulta viene fatta passare attraverso un ugello a pressione che ne determina la forma. I risultato del processo produttivo & un materiale isolante a struttura cellulare chiusa.

Il polistirene espanso estruso si puo trovare in commercio sotto forma di pannelli con o senza “pelle”. La "pelle" & costituita da un addensamento superficiale del materiale che
gli conferisce un aspetto liscio e compatto. I pannelli senza pelle sono ottenuti, invece, fresando la superficie per renderla compatibile con collanti, calcestruzzo, malte ecc. La
superficie puo essere lavorata in funzione dell'applicazione durante o in sequito all'estrusione. Questo tipo di isolante viene utilizzato sia da solo che accoppiato con cartongesso,

pannelli in legno e laminati plastici 0 metallici.



L’ XPS ¢ particolarmente adatto all’isolamento termico di strutture, anche particolarmente sollecitate, in cui € richiesta un’elevata resistenza meccanica. Inoltre, la sua impermeabilta
all’acqua assicura un’ottima tenuta in presenza di umidita o infiltrazioni d’acqua.
Lanorma di prodotto per I’XPS & la UNI EN 13164 “Isolanti termici per edilizia— Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica— Specificazione”.

Caratteristiche tecniche indicative

UNIENISO

Descrizione

Simbolo

Unita di misura

10456

UNI10351

Conduttivita termica

W/mK

0,034-0,038

Densita

kg/m3

20-65

Fattore di resistenza 150/150
al vapore ,
Valore di resistenza a compressione al

i ) kPa - - 200-700
10% di deformazione

Euroclasse di reazione
- - - Classe E
al fuoco

Indicazioni operative

La posa in opera dei pannelli puo essere realizzata fondamentalmente con tutti gli adesivi idonei al polistirene. Tra questi, ad esempio, guaine adesive applicate a freddo, adesivi
poliuretanici ed adesivi a base di cemento. In generale, occorrera usare adesivi privi di solventi ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni del produttore.
I pannelli isolanti potranno essere tagliati, al fine di dar loro una forma, con cutter, seghetti a mano, elettrici, radiali ed anche confilo
caldo. La temperatura massima in servizio permanente sara di 75°C. Con temperature superiori possono verificarsi deformazioni
permanenti. Lo stoccaggio dei prodotti in polistirene, essendo manufatti legger, richiede riguardo e utilizzando una pellicola protettiva
resistente agli UV.

Art.4.17.1.3POLIETILENE ESPANSORETICOLATO
I polietilene espanso reticolato & costituito da fogli estrusi di polietilene che, miscelato con degli additivi (azodicarbonnamide e il dicumil perossido) e passato all'interno di fomi a
200 C°circa, lievitano formando delle bolle di gasall'interno del foglio, creando quindi un materassino.
Il polietilene espanso reticolato presenta interessanti caratteristiche in termini di flessibilita, leggerezza e impermeabilita, oltre che a ottime prestazioni di isolamento termico e
acustico. La gamma di prodotto si differenzia per colore, spessore, per larghezza e per densita. Questi parametri influiscono sul consumo delle materie prime e quindi sulla quantita
disostanze emesse in atmosfera.
Il polietilene espanso reticolato si presenta in commercio sotto forma di rotoli di dimensioni variabili, in relazione allo spessore del polietilene. Per esaltarne le prestazioni pud
essere accoppiato con altri materiali, come tessuti, o film di diverso tipo ed utilizzato come strato isolante su solai di calpestio, di copertura e pareti, oltre ad essere utilizzato
nell'ambito impiantistico.
Lanorma di prodotto per il polietilene espanso & la UNI EN 16069 “Isolanti termici per edilizia — Prodotti in polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica — Specificazione”.

Caratteristiche tecniche indicative

Descrizione Simbolo Unitadi misura | UNI 10351
Conduttivita termica ! W/mK 0,048-0,058
Densita 1 kg/m3 33-50
Fattore di resistenza ] i 2000-4500
al vapore !
Coefficiente di permeabilita al kg/msPa
vapore I 0
*10-12
acqueo




Euroclasse di reazione
- - Classe B-F

alfuoco

Indicazioni operative
La posa in opera dei pannelli puo essere realizzata fondamentalmente con tutti gli adesivi idonei al poliuretano. Tra questi, ad esempio, guaine adesive applicate a freddo, adesivi

poliuretanici ed adesivi a base di cemento. In generale, occorrera usare adesivi privi di solventi ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni del produttore.
I pannelli isolanti potranno essere tagliati, al fine di dar loro una forma, con cutter, seghetti a mano o elettrici, radiali.

Lo stoccaggio dei prodotti in poliuretano, essendo manufatti leggeri, richiede riguardo e utilizzando una pellicola protettiva resistente agli UV.

Art.417.14POLIURETANO ESPANSO

| poliuretani sono ottenuti per reazione tra un di-isocianato e un poliolo (tipicamente un glicole poli-propilenico), in presenza di catalizzatori per aumentare la velocita della
reazione e dialtriadditivi, inparticolare, tensioattivi perabbassare latensione superficiale equindifavorire laformazione dellaschiuma.
In funzione delle scelte formulative e delle condizioni di processo, si possono ottenere diversi tipi di schiume poliuretaniche:

PUR, polimeri in cui predominano i legami di tipo uretanico,

PIR, poliisocianurati, in cui avviene la formazione del trimero dell’isocianato,

PUR/PIR, soluzioni intermedie.

Lapplicazione del poliuretano pud essere eseguita in blocchi, pannelli con rivestimento flessibile o rigido e semilavorati liquidi da espandere in situ (a spruzzo). Essi includono

il poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito di cui alle norme di riferimento UNI EN 14315,

I pannelli in poliuretano espanso rigido con rivestimenti flessibili sono prodotti con spessori diversi e con diversi tipi di rivestimento, organici (tra cui carte e cartoni e bitumati) e
inorganici (alluminio millesimale, fibre minerali) o multistrati, che vengono adottati in funzione delle particolari esigenze applicative, perlopit: isolamento termico di pareti,
isolamento termico di pavimenti e coperture, realizzazione di condotte.

I pannelli in poliuretano espanso con rivestimenti rigidi, qualora metallici (detti comunemente “pannelli sandwich") sono prodotti prefabbricati principalmente in impianti
continui; per pannelli curvi, per elementi con morfologie complesse e per pannelli di alto spessore, si utilizzano pit frequentemente impianti in
discontinuo.

I blocchi in poliuretano espanso rigido possono essere prodotti sia con impianti in continuo che con tecnologie in discontinuo che utilizzano, come stampi, apposite blocchiere.
Si ottengono dei parallelepipedi di schiuma poliuretanica che, dopo un'‘opportuna stagionatura, possono essere tagliati in lastre di vari spessori o lavorati, con appositi impianti a
panto- grafo, dando origine aforme complesse.

Lanormadi prodotto per il poliuretano espanso & la UNI EN 13165 “Isolanti termici per edilizia — Prodotti in poliuretano rigido ottenuti in fabbrica— Specificazione”.

Caratteristiche tecniche indicative

UNIENISO
Descrizione Simbolo Unita di misura UNI10351 -

10456
Conduttivita termica 1 W/mK - 0,023-0,029
Densita L kg/m3 28-55
Fattore di resistenza ) 60/60
al vapore !
Coefficiente di permeabilita al kg/msPa

I 1-2

vaporeacqueo *10-12
Euroclasse di reazione B-C-D-E
alfuoco ] - - ) 52-s3,d0

Indicazioni operative
La posa in opera dei pannelli puo essere realizzata fondamentalmente con tutti gli adesivi idonei al poliuretano. Tra questi, ad esempio, guaine adesive applicate a freddo, adesivi

poliuretanici ed adesivi a base di cemento. In generale, occorrera usare adesivi privi di solventi ed attenersi alle indicazioni e prescrizioni del produttore.



I pannelli isolanti potranno essere tagliati, al fine di dar loro una forma, con cutter, seghetti a mano o elettrici, radiali.

Lo stoccaggio dei prodotti in poliuretano, essendo manufatti leggeri, richiede riguardo e utilizzando una pellicola protettiva resistente agli UV.

Art.4.17.2 MATERIALIISOLANTINATURALI

41724 Cartongesso

Per cartongesso si intende il prodotto conforme ed utilizzato secondo le Norme UNI EN 13915 - UNI 11424,

I pannelli sono costituiti in gesso, ricavato dalla cottura della roccia di solfato di calcio, rinforzato da due fogli di cartone resistente che fungono da armatura esterna. La struttura a
micro e macropori rende il prodotto in grado di resistere all'umidita in eccesso, assorbire rumori e vibrazioni, fermo restando lincombustibilita per eccellenza dei prodotti utilizzati.
Le lastre di cartongesso possono essere utilizzate in modalita accoppiata con altri materiali isolanti e/o per la costituzione di parteti intermne, contropareti, controsoffitti e simili.

Nella principale applicazione, le pareti in cartongesso, sono costituite da una struttura modulare metallica in lamiera d’acciaio zincata composta da guide ad “U” orizzontali
superiori ed inferiori e montanti a “C” verticali a cui vengono fissate le lastre di gesso protetto e le giunture tra le lastre ed i punti dove sono state inserite le viti vengono stuccati
e rasati. Lo spessore finale delle pareti in cartongesso puo variare generalmente da75mma125mm.

Le pareti in cartongesso vanno consegnate pronte per ricevere la tinteggiatura o altro decoro, previa eventuale opera di carteggiatura.

Le pareti in cartongesso offrono svariate possibilita di applicazioni. Modificando inoltre la tipologia di isolante da inserire allinterno delle pareti in cartongesso, si aggiungono,
alla funzione base di contro-tamponamento interno, anche altre prestazioni che puntano al miglioramento del fonoisolamento, della resistenza termica, della resistenza all'umidita
e alla diffusione del vapore acqueo, agli urti e allaresistenza e reazione al fuoco.

Le pareti in cartongesso possono inoltre ospitare impianti elettrici, canalizzazioni e condutture sanitarie se vengono utilizzate lastre specifiche per ambienti

umidi. L'elasticita ed il peso contenuto sono caratteristiche specifiche che permettono alle lastre ed alla struttura in acciaio zincato di resistere alle vibrazioni.

Art.418
PRODOTTIPERPARETIESTERNE EPARTIZIONI INTERNE

1 - Si definiscono prodotti per pareti esteme e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di
edificio. Per larealizzazionedelle paretiesterneepartizioniinternesirinviaall'articolo chetrattaqueste opere.
| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei
campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali). 2 - | prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e
partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed aloro completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere allanorma UNI EN 771-1;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti
diaccettazionesarannoquelliindicatinelprogettoedinloromancanzaquellidichiaratidal produttoreedapprovatidallaDirezionedeiLavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e
massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione,
assorbimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.

3 - prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni;

glielementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio
dellefacciate, vento, urti,ecc.) allastrutturaportante, resisterealle corrosionied azionichimiche dell'ambiente esternoedinterno;

gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche
(urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degliagenti inquinanti;

le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;

le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.



Larispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene
considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
4 - | prodotti ed i componenti per partizioni intere prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni

del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.

5 OPERE INCARTONGESSO

Con I"ausilio del cartongesso possono realizzarsi diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni: veri e propri elementi di compartimentazione, contropareti, controsoffitti, ecc.
Queste opere possono essere in classe 1 o classe 0 di reazione al fuoco e possono anche avere caratteristiche di resistenza al fuoco (es. REI 60, REI 90, REI 120).
Tale sistema costruttivo a secco é costituito essenzialmente dai seguenti elementi base:

- lastre di cartongesso

- orditura metallica di supporto

- viti metalliche

- stucchi in gesso

- nastri d’armatura dei giunti

oltre che da alcuni accessori opzionali, quali: paraspigoli, nastri adesivi per profili, rasanti per eventuale finitura delle superfici, materie isolanti e simili.
I sisterma viene definito a secco proprio perché ’assemblaggio dei componenti avviene, a differenza di quanto succede col sistema tradizionale, con un ridotto utilizzo di acqua:
essa infatti viene impiegata unicamente per preparare gli stucchi in polvere. Tale sistema deve rispondere a caratteristiche prestazionali relativamente al comportamento statico,
acustico e termico nel rispetto delle leggi e norme che coinvolgono tutti gli edifici.
Le lastre di cartongesso, conformi alla norma UNI EN 520, saranno costituite da lastre di gesso rivestito la cui larghezza é solitamente pari a 1200 mm e aventi vari spessori,
lunghezze e caratteristiche tecniche in funzione delle prestazionirichieste.
Sono costituite da un nucleo di gesso (contenente specifici additivi) e da due fogli estemi di carta riciclata perfettamente aderente al nucleo, i quali conferiscono resistenza meccanica
al prodotto.
Conformemente alla citata norma, le lastre potranno essere di vario tipo, a seconda dei requisiti progettuali dell’applicazione richiesta:

- lastratipo A: lastra standard, adatta a ricevere Iapplicazione di intonaco a gesso o decorazione;

- lastra tipo D: lastra a densita controllata, non inferiore a 800 kg/m3, il che consente prestazioni superiori in talune applicazioni, con una faccia adatta a ricevere
I"applicazione di intonaco a gesso o decorazione;

- lastra tipo E: lastra per rivestimento esterno, ma non permanentemente esposta ad agenti atmosferici; ha un ridotto assorbimento d’acqua e un fattore di resistenza al
- vapore contenuto;

- lastra tipo F: lastra con nucleo di gesso ad adesione migliorata a alta temperatura, detta anche tipo fuoco; ha fibre minerali e/o altri additivi nel nucleo di gesso, il che
- consente alla lastra di avere un comportamento migliore in caso d’incendio;

- lastra tipo H: lastra con ridotto assorbimento d’acqua, con additivi che ne riducono I’assorbimento, adatta per applicazioni speciali in cui € richiesta tale proprieta;
puod

- essere di tipo H1, H2 0 H3 in funzione del diverso grado di assorbimento d’acqua totale (inferiore al 5, 10, 25%), mentre I’assorbimento d’acqua superficiale deve
€SSere comunaque

- non superiore a 180 g/m2;

- lastra tipo I: lastra con durezza superficiale migliorata, adatta per applicazioni dove € richiesta tale caratteristica, valutata in base all’impronta lasciata dall impatto di
una biglia d’acciaio, che non deve essere superiore a 15 mm, con una faccia adatta a ricevere I applicazione di intonaco a gesso 0 decorazione;

- lastra tipo P: lastra di base, adatta a ricevere I"applicazione di intonaco a gesso; puo essere perforata durante la produzione;

- lastra tipo R: lastra con resistenza meccanica migliorata, ha una maggiore resistenza a flessione (superiore di circa il 50 % rispetto alle altre lastre), sia in senso
longitudi- nale, sia trasversale, rispetto agli altri tipi di lastre, con una faccia adatta a ricevere I’applicazione di intonaco a gesso o decorazione.

Le lastre in cartongesso potranno essere richieste e fornite preaccoppiate con altri materiali isolanti secondo la UNI EN 13950 realizzata con un ulteriore processo di
lavorazione consistente nell’incollaggio sul retro di uno strato di materiale isolante (polistirene espanso o estruso, lana di roccia o di vetro) allo scopo di migliorare le

prestazioni di isolamentotermico e/o acustico.



Le lastre potranno inoltre essere richieste con diversi tipi di profilo: con bordo arrotondato, diritto, mezzo arrotondato, smussato, assottigliato.

I profili metallici di supporto alle lastre di cartongesso saranno realizzati secondo i requisiti della norma UNI EN 14195 in lamiera zincata dacciaio sagomata in varie forme e
spessoril.

La posa in opera di un paramento in cartongesso sara conforme alle indicazioni della norma UNI 11424 e comincera dal tracciamento della posizione delle guide, qualora la struttura
portante sia costituita dall’orditura metallica. Determinato lo spessore finale della parete o le quote a cui dovra essere installato il pannello, si avra cura di riportare le giuste posizioni
sul soffitto 0 a pavimento con filo a piombo o laser. Si dovra riportare da subito anche la posizione di aperture, porte e sanitari in modo da posizionare correttamente i montanti nelle
guide.

Gli elementi di fissaggio, sospensione e ancoraggio sono fondamentali per la realizzazione dei sistemi in cartongesso. Per il fissaggio delle lastre ai profili, sara necessario impiegare

delle viti a testa svasata con impronta a croce. La forma di testa svasata & importante, poiché deve permettere una penetrazione progressiva nella lastra senza provocare danni al
rivestimento in cartone. |1 fissaggio delle orditure metalliche sara realizzato con viti a testa tonda 0 mediante idonea punzonatrice. Le viti dovranno essere autofilettanti e penetrare
nella lamiera di almeno 10 mm. Analogamente, onde poter applicare le lastre al controsoffitto, & necessaria una struttura verticale di sospensione, cui vincolare i correnti a “C” per
Tavvitatura. | controsoffitti per la loro posizione critica, richiedono particolari attenzioni di calcolo e di applicazione. | pendini dovranno essere scelti in funzione della tipologia di
solaio a cui verranno ancorati e dovranno essere sollecitati solo con il carico massimo di esercizio indicato dal produttore. | tasselli di aggancio dovranno essere scelti in funzione
dellatipologia di solaio e conunvalore dirottura5 volte superiore aquello diesercizio.

Lungo i bordi longitudinali e trasversali delle lastre, il giunto deve essere trattato in modo da poter mascherare Iaccostamento e permettere indifferentemente la finitura
progettualmente prevista. | nastri di armatura in tal caso, avranno il compito di contenere meccanicamente le eventuali tensioni superficiali determinatesi a causa di piccoli
movimenti del supporto. Si potranno utilizzare nastri in carta microforata e rete adesiva conformi alla norma UNI EN 13963, Essi saranno posati in continuita e corrispondenza dei
giunti e lungo tutto lo sviluppo di accostamento dei bordi delle lastre, mentre per la protezione degli spigoli vivi si adottera idoneo nastro o lamiera paraspigoli opportunamente
graffata e stuccata.

Per le caratteristiche e le modalita di stuccatura si rimanda all’articolo “Opere da Stuccatore” i cui requisiti saranno conformi allanorma UNI EN 13963.

5
CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, affidamento dei lavori per interventi edilizi e affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventiedilizi
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI
Ali sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale™ si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti diriferimento agli specifici CAM.
11 D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per Paffidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di
intrventiedilizi(1).
Alriguardo la Stazione Appaltante effettua una valutazione del ciclo di vita degli edifici (life cycle assessment — LCA)(2) a monte delle scelte progettuali e dei materiali mirando a:
- ridurre I'impatto ambientale prodotto degli edifici, usando le risorse in modo efficiente e circolare;
- contenere le emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi e I'utilizzo di materiali da costruzione organici;
- incentivare il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali anche in altri settori. AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI
Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera
nn), 00 quater) e 00 quinquies) e precisamente:

- attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione™ e “2.6-Specifiche
tecniche progettuali relative al cantiere”.

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-
culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di
conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilita nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non

applicahilitadeglistessi. | criteri contenuti in questo documento, in base aquanto previsto dall'art. 34 d.lgs. 50/2016:



- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti
interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che I’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei
Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Trale prestazioni tecniche di cui agli artt. 14 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, & prevista la redazione di una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”,
di sequito, “Relazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalita di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie
adottati, I’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, degli interventi previsti, i conseguenti risultati
raggiungibili e lo stato postoperam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

Nella relazione CAM il progettista da evidenza anche delle modalita di contestualizzazione dalle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Laddove,
neces- sario, il progettista, da evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale 0 mancata applicazione delle specifiche tecniche(3),
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del d.Igs. 50/2016, che prevede I applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

In tali casi & fomita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei
criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno I’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza
all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I progettista indica, gia a partire dal progetto di fattibilita tecnico-economica, i requisiti dei prodotti dacostruzione in conformita alle specifiche tecniche contenute nel presente
documento

e indica, inoltre, i mezzi di prova che I"appaltatore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.
Verifica dei criteriambientali e mezzi di prova
Ogni criterio ambientale, & oggetto di apposita “verifica”, che viene riportata nella Relazione CAM, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per

accertame la conformita.

Affidamento del servizio di progettazione per interventi edilizi
22 CLAUSOLE CONTRATTIALI
221 RELAZIONE CAM(1)
L’aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformita
al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettagliai requisiti dei materiali e dei prodotti da
costruzione in conformita i criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che I’esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.
Il contenuto di materia riciclata owvvero recuperata ovvero di sottoprodotti & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia
chiaramente riportatoilnumerodellostesso, il valore percentualerichiesto, ilnome del prodotto certificato, ledatedirilascio e discadenza:
2.2.2 Riduzione del’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica
I progetto garantisce e prevede:
- laconservazione ovvero il ripristino della naturalita degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente;

- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) ovverosia interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositato nell’alveo e lungo i fossi. I lavori di ripuliturae
manu-

- tenzione saranno attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimoossi saranno separati, inviati a trattamento a norma di legge.
Qualora il materiale legnoso non potra essere reimpiegato in loco, esso verra avviato a recupero;

- la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente,
- uniformemente distribuiti sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche) provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento;

- la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli
effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, saranno adottati sistemi di depurazione;

- T'uso di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del
suolo o un corretto deflusso delle acque superficiali. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni saranno convogliate al piti vicino corso d’acqua 0 impluvio
naturale;

- azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo, per quanto riguarda le acque sotterranee. La tutela é realizzata attraverso azioni di
controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La
progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.



2.2.3 Infrastruttura primaria

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

In base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti, il criterio prevede diversi ambiti di intervento:

2.2.3.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

E prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. La raccolta delle acque meteoriche puo essere effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare
(prodottisecondo lanorma UNI EN 1433) osistemi didrenaggio puntuale (prodotti secondolanormaUNI EN 124).

Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento saranno convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere
riutilizzate ascopo irriguo ovvero per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici.

Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) saranno preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche
ditiponaturale, primadi essere immesse nellarete delle acque meteoriche.

Il progetto & redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell 'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione
e manutenzione™ e dellanorma UNI EN 805 “Approwigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici” o norme equivalenti.

2.2.32 Rete i irrigazione delle aree a verde pubblico

L'irrigazione del verde pubblico sara realizzata in ottemperanza al DM 10 marzo 2020 n. 63 “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”.
2.2.33 Areeattrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione
dei rifiuti.

2.2.34 Impiantodiilluminazione pubblica

| criteri di progettazione degli impianti rispondono a quelli contenuti nel documento di CAM “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, / acquisizione di
apparecchi

per illuminazione pubblica, I affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017.
2.2.35 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche
Sono previste apposite canalizzazioni interrate in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo. Il dimensionamento
tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.
224 Infrastrutturazione secondaria e mobilit sostenibile
Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica
L'intervento sara localizzato:
- ameno di 500 m dai servizi pubblici e dalle fermate del trasporto pubblico di superficie;
- ameno di 800 m dalle stazioni metropolitane (0 Servizi navetta, rastrelliere per biciclette, in corrispondenza dei nodi interscambio del trasporto pubblico);

- ameno di 2000 m dalle stazioni ferroviarie.

2.25 Rapportosullostato del’ambiente(2)

Per le aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica € allegato un Rapporto sullo stato dell’ambiente che descrive lo stato ante operam delle diverse componenti
ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di
miglioramento e compensazione ambientale darealizzare nel sitodi intervento.

2.2.6 Risparmio idrico(3)

I progetto garantisce I"utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso dellacqua:

6 I/min per lavandini, lavabi e bidet (UNTEN 816, UNI EN 15091);
8I/min per docce (UNI EN 816, UNI EN 15091);
6 1 scarico completo, 3 | scarico ridotto per apparecchi sanitari con cassetta a doppio scarico.

O

O



24. SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLIEDIFICI(1)

24.1 Diagnosi energetica(1)

La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni
precedenti 0 agli ultimi tre esercizi.

In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilita di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante indichera i consumi
delle

bollette energetiche riferite all’ultimo anno.
Incaso di inutilizzo dellastruttura per oltre 5 anni, la stazione appaltante indichera il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici.
Al riguardo sono previste procedure di diagnosi energetica differenziate a seconda del tipo di intervento e della superficie ad esso correlata; nello specifico:

nel caso di progetto di fattibilita tecnico economica per la ristrutturazione importante di | e di 1 livello di edifici con superficie > 1000 m2 e < 5000 m2 verra effettuata
una
Diagnosi energetica “standard” (secondo UNI CEI EN 16247-1e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775).

0

24.12 Piano di manutenzione dell'opera
Per ottimizzare la gestione dell’opera e gli interventi di manutenzione, il progettista dovra archiviare la documentazione tecnica riguardante I’edificio nella sua rappresentazione
BIM(6). L’obiettivo & quello di spingere verso I'utilizzo di formati aperti openBIM e IFC (Industry Foundation Classes), al fine di favorire lo scambio di dati e informazioni
relative al fabbricato e al suo modello digitale.
| documenti da archiviare sono:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- Relaborati grafici;

- elaborati grafici dell’edificio “come costruito” —modello “‘as built” e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti
tecnologici;

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, suddiviso in:

- manuale d’uso;

- manuale di manutenzione;

- programma di manutenzione;

- programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna dell’edificio;
- piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

- piano di fine vita, in cui sia presente ’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in sequito riutilizzati o riciclati.

24.13 Disassemblaggio e fine vita(7)
I1 progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva

(decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

25. SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE(2)
25.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)(2)
Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
a. pitture e vernici per interni;
b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine

oaltre sostanze di natura



organica), incluso le resine liquide;
¢. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
d. pannelli di finitura intemi (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

e controsoffitti;

25.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati avranno un contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come
sommadelletre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti):

25.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti), sara:

0 >5% sul peso del prodotto nel caso di prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
0 >7,5% sul peso del prodotto nel caso di blocchi per muratura in cls aerato autoclavato.
254 Acciaio

Lacciaio con fini strutturali, sara prodotto con un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) pari al:

75% per acciaio da forno elettrico non legato;

60% per acciaio da forno elettrico legato(3);

12% per acciaio daciclo integrale.

I?er quanto riguard, invece, l'acciaio con fini non strutturali, il contenuto minimo di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) sara pari al:

U
0

65% - acciaio da forno elettrico non legato;

O .. .

0 60% - acciaio da forno elettrico legato;
12% - acciaio da ciclo integrale.

255 Laterizi

| laterizi usati per muratura e solai, avranno un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), inteso come somma delle singole frazioni utilizzate:

> 15% sul peso del prodotto;

10% sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materiariciclata, recuperata.
l?er quanto riguarda, invece,i laterizi impiegati per coperture, pavimenti e muratura faccia vista, il contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), sara:

O

> 7,5% sul peso del prodotto;
0 > 5% sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.
25.6 Prodotti legnosi

| prodotti legnosi impiegati in elementi strutturali saranno costituiti da materie prime vergini e corredati di Certificazione FSC o PEFC (supportate, in fase di consegna, daun
documento divendita o di trasporto riportante ladichiarazione di certificazione).

Sei prodotti legnosi sono, invece, impiegati come isolanti, questi saranno costituiti prevalentemente da materie prime seconde (legno riciclato) e corredati di una certificazione di
catena dicustodiarilasciatadaorganismidivalutazione dellaconformita, che attestialmeno il 70%di materialericiclato, quale:

FSC Riciclato: attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato;

PEFC: attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato;

ReMade in Italy, con indicazione della % di materiale riciclato in etichetta;
Marchio di qualita ecologica Ecolabel EU.

O
26. SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE(Y)
2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Leattivitadi preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

- individuazione delle possibili criticita legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro
elimina- zione o riduzione.

- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione
degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora I’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi
delle norme del piano

- paesistico si applicano le misure previste;
- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla

- definizione delle misure adottate per aumentare I"efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con
particolare



- riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico 0 a led, generatori di corrente eco-diesel con
silenziatore, pannelli

- di disarmo ecc, e I’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piti critiche e nelle aree di lavorazione piti rumorose, con
particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- definizione delle misure per I’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attivita di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che
saranno

- definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversita nei diversi
strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, I’erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali
inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- definizione delle misure a tutela delle acque superficiali esotterranee, quali I"impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e
depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

- definizione delle misure idonee per ridurre I’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e Sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni
contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umang;

- misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

- misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli
spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e
riciclo Ristrutturazione, manutenzione e
demolizione

I progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, da avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio

oaltre operazioni di recupero (nel rispetto dell’art. 179 Dlgs 152/2006).
I progetto stima, la quota parte di rifiuti che potra essere avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di
recupero. Tale stima si basa su:

- valutazione delle caratteristiche dell’edificio;

- individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demoliziong;

- stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;

- stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il
processo di demolizione.

Allaluce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;

b. rimozione dei rifiuti, materiali 0 componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.
2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, Splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), sara prevista la rimozione e I'accantonamento provvisorio (nell’attesa
di

fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

2.64 Rinterri e riempimenti

I progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primosstrato diterreno, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, conforme ai
parametri dellanorma UNI 11531-1:

- nel caso di riempimenti con miscele betonabili (miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera),
sara



- utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato (conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali rispondenti all’aggregato riciclato di Tipo B come

riportato al prospetto 4 della UNI 111049);

- nel caso di riempimenti con miscele legate con leganti idraulici (di cui alla norma UNI EN 14227-1) sara utilizzato almeno il 30% in peso di materiale riciclato
(conforme alla UNI EN 13242).

CAPITOLOG
CRITERIAMBIENTALI MINIMI
Nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
Art.6.1
CRITERIAMBIENTALI MINIMI (CAM)

Aisensidellart. 34 del d.Igs. 50/2016 recante “Criteri di sostenibilita energeticae ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di garapertinente, le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti diriferimento agli specifici CAM.

Criteriambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 23/06/2022

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla pit
efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che Iofferente o il fomitore & tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o
Cel

servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante puo accettare al posto delle prove dirette.
Modalita di consegna della documentazione
I rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che
attesti o certifichi lasoddisfazione del/i requisito/i stessol/i.
Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea,
opportunamente tracciata dagli uffici preposti allaricezione.
La stazione appaltante stabilisce di collegare Ieventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. In merito
quindi, si stabilisce quanto segue:
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sistemi di gestione ambientale
L'appaltatore dovra dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante I'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile
sull'am- biente, attraverso I'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o interazionali e
certificato da organismi riconosciuti.
Verifica: I'offerente dovra essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
€co- gestione e audit), in corso di validita, oppure una certificazione secondo la norma 1S014001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme
europee 0 intemazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale,
certificate da un organismo di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilita, sistema di
documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.

- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Diritti umani e condizioni di lavoro
L 'appaltatore dovra rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla conformita a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per I'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto
di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 ¢ 182;

- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

- laConvenzione ILOn. 131 sulla definizione del “salario mmnimo™

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);



- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;



- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfomnitori), I'appaltatore deve dimostrare il
rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membrro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli
organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente pud dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni
internazionali dell'lLO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social
Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per 'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fomitura attraverso l'invio di questionari volti a
raccogliere informazioni in merito alle condizionidilavoro, conparticolareriguardoal rispettodei profilispecifici contenutinelle citate convenzioni,daparte
deifornitoriesubfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati aprevenirecondotte irresponsabili contro la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita
osfruttamento del lavoro si pud dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto
legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice
penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi
relativi ad audit e cont

SPECIFICHE TECNICHE DEICOMPONENTIEDILIZI

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre limpatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai
rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio
(nel caso di ristrutturazioni si intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve
prevedere i criteri del presente paragrafo.

Il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fomire la documentazione tecnica che consenta di
soddisfare tali criteri e inoltre prescrivera che in fase di approvvigionamento I’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione
indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.
Disassemblabilita

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovra essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere
riciclabile oriutilizzabile. Ditale percentuale, almenoil 15% dovraessere costituito da materiali non strutturali.

Verifica: il progettista dovra fornire I’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con I'indicazione del relativo peso rispetto al peso
totale

dei materiali utilizzati per I'edificio.

Materia recuperata oriciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per Iedificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in
peso valutato sultotale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno i15% deveessere costituita damateriali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti
edilizi". I suddettorequisitopudesserederogatonelcasoincuiilcomponenteimpiegatorientricontemporaneamentenelleduecasistichesottoriportate:

- abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);

- sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta funzione.
Verifica: il progettista dovra fornire I’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati
per Pedificio. La percentuale di materiariciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Tipo 11 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDiltaly o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di



massa,

- come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita 0 equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa

che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme allanorma 1SO 14021.
Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita

ispettiva
durante I’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO
Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di sequito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

O pitture e vernici
0 pavimentazioni e rivestimenti in legnoaltre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
0 pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)
Limite di emissione ( g/m3) a28 giorni
Benzene
Tricloroetilene 1 (per ogni sostanza)
(trielina)
di-2-¢tilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)
COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Verifica: il progettista specifica le informazioni sull'emissivita dei prodotti scelti per rispondere al criterio e prescrive che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi
della rispondenza al criterio tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La
determinazione delle emissioni deve avvenireinconformitaallaCEN/TS 16516 0 UNIEN SO 16000-9 o norme equivalenti.

Per qualunque metodo di prova 0 norma da utilizzare, si applicano i sequenti minimi fattori di carico (a parita di ricambi d’aria, Sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0m2/m3 - pareti;
0,4 m2/m3 - pavimenti e soffitto;
0,05 m2/m3 piccole superfici, esempio porte;

O .
0 0,07 m2/m3 finestre;
0 0,007 m2/m3- superfici molto limitate, per esempio sigillanti;

0 con 0,5 ricambi d’aria per ora.
Per dimostrare laconformita sull’emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferioria 1

mg/kg, limitedirilevabilita strumentale, sono considerati conformial requisito di emissione a28 giorni.
Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20+10°C, come da scheda tecnica del prodotto).
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.



SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzione (coerentemente con I’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto
di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere I"uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un
determinato contenuto di riciclato.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma
delle singole componenti).

Alfine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento I’appaltatore dovra accertarsi
della

rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato dovra essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni;

una dichiarazione ambientale di Tipo I11 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e allanorma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

0 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa che consistenellaverificadi unadichiarazione ambientale autodichiarata, conformeallanormalSO 14021.

Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante I"esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le modalita indicate in premessa.
Laterizi

| laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 20% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia
riciclatee/orecuperate,anchesottoprodottie/oterreeroccedascavo, lapercentualedeveesseredialmenoil 15%sulpesodel prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i
laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Alfine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi
della rispondenzaal criterio.

La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Tipo 111 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 1SO 14025, come EPDltaly o equivalenti;
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa
che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme allanorma ISO 14021.

Qualora I"azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante I’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le modalita indicate in premessa.
Sostenibilita e legalita del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale dovra provenire da boschifforeste gestiti in
manierasostenibile/responsabile o essere costituito da legnoriciclato o un insieme dei due.

Verifica: il progettista scegliera prodotti che consentono di rispondere al criterio e prescrivera che in fase di approvvigionamento I’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza

al criteriotramite ladocumentazionenelseguitoindicata, chedovraesserepresentataallastazioneappaltante infasediesecuzionedeilavori:



- per la prova di origine sostenibile efo responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformita, che garantisca il controllo della “catena
di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship
Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altroequivalente;

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC
Recycled™) 0 ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione

dellaconformita.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di
sottoprodotti. Veerifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e prescrivere che in fase di approvvigionamento l'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenzaal criterio.

Lapercentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

0 una dichiarazione ambientale di Tipo I11 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma I1SO 14025, come EPDltaly o equivalenti;
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

0 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa
che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme allanorma ISO 14021,

Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante Iesecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le modalita indicate in premessa.
Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti devono rispettare i seguenti criter:

0 non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
0 non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;

0 non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

0 se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

0 se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;

‘ se il prodotto finito contiene uno o pitl dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato efo recuperato secondo
‘e quantitaminime indicate, misurato sul peso del prodotto finito. Verifica: il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il
criterio e prescrivera che in fase di approwvigionamento I"appaltatore dovra accertarsi dellarispondenzaal criterio. Lapercentuale di materiariciclatadeve essere
dimostratatramite unadelle seguentiopzioni:

una dichiarazione ambientale di Tipo I11 (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso lesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® Plastica Seconda Vita o equivalenti;

O una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I’esplicitazione del bilancio di
massa

che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme allanorma ISO 14021.

Qualora I’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante Iesecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.
Pavimenti e rivestimenti

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e
2009/967/CE32eleloromodificheedintegrazioni, relativeall'assegnazione del marchio comunitariodiqualitaecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE:

consumo e uso di acqua;
emissioni nellaria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
emissioni nell'acqua;

U
U
0



recupero dei rifiuti.
\%riﬁca: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti altemativamente;

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
una dichiarazione ambientale di Tipo I11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma 1SO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud
essere verificatose nelladichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specificherelativeaicriteri soprarichiamati.

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario

diqualita ecologica.

Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
una dichiarazione ambientale di Tipo 111, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio puo
essere verificatosenelladichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni soprarichiamate.

Ladocumentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.
Impianti di illuminazione per interni ed esterni

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per
ambienti esterni di pertinenza degli edifici laresacromatica deve essere almeno pariad 80;

i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono I’apparecchio d'illuminazione al fine di consentime lo smaltimento completo a
fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.

Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.

Impiantidi riscaldamento e condizionamento

Gliimpianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

Se & previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012)
relativo aiCAM per" Affidamentodiservizienergeticipergliedifici-serviziodiilluminazioneeforzamotrice-serviziodi
riscaldamento/raffrescamento”.

L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto
previsto dall’ Accordo Stato - Regioni 5.10.2006 € 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell’impianto (secondo la norma UNI
EN 15780).

Verifica: il progettista presentera una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progetto anche i
locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e
manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli
impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato allinterno degli stessi. Il progettista prescrive che in fase di approvvigionamento Iappaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

Impiantiidrico sanitari

| progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le



norme e i regolamenti pi restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere I"utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua
per ogni unita immobiliare.

Verifica: il progettista presentera una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e prescrive che in fase di approvwvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenzaal criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:
la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE
Demolizioni e rimozione dei materiali
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare ['uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da
demoli- zione e costruzione (coerentemente con I"obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite
in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. Atal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:
nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici,
manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le
seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, 0 emissioni che possono sorgere durante la
demolizione; unastima delle quantitacon unaripartizione dei diversi materiali da costruzione;
unastima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di
demolizione; unastima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.
Verifica: l'offerente dovra presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recuperoe una
sottoscrizionediimpegnoatrattareirifiutidademolizione oaconferirliad unimpianto autorizzato al recuperodeirifiuti.
Materiali usati nel cantiere
I materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi.
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel capitolo “Specifiche tecniche dei componenti edilizi".
Prestazioni ambientali
Ferme restando le norme e i regolamenti piti restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.), le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti
prestazioni: per tutte le ativita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico
migliorato).

DEMOLIZIONIEDILIe RIMOZIONI

Generalita
Lademolizione dovra essere esequita con oculata e prudente opera di scomposizione, con rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura costituita procedendo nell’ordine
inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle
varie membrature, durante lademolizione.
La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare
leresiduestrutture, daprevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e daevitare incomodi o danni collaterali.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare
i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltre- passati i limitifissati, sarannoricostruiteerimesse inripristino le parti indebitamente demolite, acurae spese dell' Appaltatore.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la

dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all' Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi



dellarticolo 36 del D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'/Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati dall' Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

E obbligo dell' Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere,
onde conoscerne, con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed essere cosi in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte
quelle evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad esempio, da particolarita di costruzione, da
modifiche apportate successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature
metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da possibilita di spinta dei
terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni causati da
sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari
condizioni di equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.

Lazona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dallalto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali locali.

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovra essere vietato I'accesso alla zona di shocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto dovra risultare da

appositi evidenti cartelli.

727
SISTEMIPER RIVESTIMENTI INTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi
di rivestimento si distinguono, asecondadella loro funzione in:
- rivestimenti e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
- rivestimenti protettivi di materiali lapicei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
7.27.1) Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi
La realizzazione dei rivestimenti dovra seguire le prescrizioni del progetto e/o della Direzione Lavori ad opera di posatori con conoscenze, abilita e competenze conformi alla
norma UNI11714-2:
a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si potra procedere alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di
collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si
valutera inoltre lacomposizionedellamaltaondeevitaresuccessivifenomenidiincompatibilitachimicaotermicaconilrivestimentoe/oconilsupporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi
ormamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si potra procedere all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita,
ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e
conil rivestimento.
b) Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni
della norma UNI 11714 - 1. Per le lastre di calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a
fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria efo su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire
una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il
loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche.

I sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed
assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, Iallineamento o comunque corretta

esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), lacorrettaformadella superficie risultante, ecc.



0 Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto al comma b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita
termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte davento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle
parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.
a) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e confacili mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o
comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidii verifichera in particolare il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i
rivestimenti in fogli, l'effetto finale e I'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, 'assenza di difetti locali, 'aderenza al supporto. Avra cura di far aggiomare e
raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (Specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
Art.7.33

POSADIINFISSI
La posa in opera degli infissi dovra essere qualificata e realizzata secondo le norme di buona tecnica del settore serramentistico.
Un'errata posa in opera infatti, pu generare contenziosi e compromettere le migliori prestazioni dell'infisso certificate in laboratorio, quali:
- latenutae la permeabilita all'aria
- l'isolamento termico
- l'isolamento acustico
L 'appaltatore, previa consultazione della Direzione Lavori, dovra porre in essere sistemi di posa che offrano prestazioni verificate dalla norma. In particolare, la UNI 11673 - parte
1 definisceconprecisionecomedeveessererealizzatoilnododiposaequalilecaratteristiche deimaterialidiriempimentoesigillatura.
Si presteraquindi particolare attenzione all’efficacia del giunto tra Serramento e vano murario, all’assenza di ponti termici e acustici, alla conformazione del vano murario, alla posizione
del serramento nel vano murario.
Secondo la norma UNI 10818 I"appaltatore della posa (che pud coincidere con il produttore dei serramenti o con il rivenditore) & obbligato a fornire al posatore precise direttive
di installazione del serramento.

Asuavoltail produttore dell'infisso deve fornire tutte le istruzioni per una posa corretta in relazione al tipo di vano previsto. Pertanto le forniture di tutti gli infissi saranno
accompagnate

dalle indicazioni tecniche per I’installazione dei manufatti.

Azioni preliminari allinstallazione

Le verifiche preliminari alle operazioni di posa dell'infisso riguardano lo stato del vano murario e I’abbinamento con il serramento da posare. Per quanto attiene le misure e le caratte-
ristichetecniche, si presteraattenzione in particolare a:

-tipodi vetri

- verso di apertura delle ante

- sistema di sigillatura

-tipo i fissaggio previsto

- integrita del serramento

Si procedera quindi a controllare che il serramento sia esattamente quello che va posizionato nel foro su cui si opera, verificando che il numero riportato sul manufatto corrisponda a
quello segnato sul vano finestra e nell’abaco.

Qualora esistente, si verifichera la stabilita del “falso telaio”. L obiettivo della verifica sara salvaguardare la salute e I'incolumita degli occupanti dell’edificio e scongiurare

distacchi dei punti di fissaggio del telaio della finestra durante il normale utilizzo. In caso di problemi infatti, sara necessario contattare la Direzione dei Lavori e lappaltatore, per

realizzare azioni di consolidamento o installare nuovamente il falso telaio.



Per garantire un perfetto ancoraggio dei prodotti sigillanti siliconici e/o nastri di giunto sara necessario accertarsi dell'assenza di fonti inibitrici di adesione: eventuali chiodi o
elementi

metallici utilizzati per il telaio, umidita, resti di intonaco, tracce di polvere e simili. Nel caso di davanzali in marmo o pietra sara necessario procedere allo sgrassaggio mediante alcool.
7.33.1) Fissaggio del serramento

I fissaggio dell’infisso alla muratura dovra avvenire secondo le modalita indicate dal produttore rispettando:

- numero di fissaggi lungo il perimetro del telaio;

- distanzatrai fissaggi;

- distanzatra il fissaggio e I'angolo dell’infisso;
- posizionamento del punto di fissaggio rispetto alla
cerniera.secondo lo schema seguente:

I fissaggio del controtelaio (se previsto) alla muratura deve essere realizzato:

- tramite turboviti autofilettanti da muro a tutto filetto, quando si ha una parete che garantisce la loro tenuta meccanica;

- tramite zanche da fissare al muro con leganti cementizi o con viti e tasselli negli altri casi.

Le turboviti sono viti autofilettanti da muro, a tutto filetto, e rappresentano una soluzione efficace ed economica di fissaggio quando si ha una parete adatta. Tali viti non richiedono
I'uso di tasselli poiché in grado di crearsi autonomamente il proprio corso all’interno del foro ed inoltre, poiché a tutto filetto, presentano il vantaggio di non tirare e non andare in
tensione. Lalunghezza dellavite e lasuapenetrazione nel supporto dipendera dal tipo di materiale. (veditabella)

La lunghezza totale della vite, sara individuata aggiungendo lo spessore del controtelaio e dello spazio tra controtelaio e muro.

In alternativa alle turboviti potranno essere utilizzare delle zanche fissate nell'apposita scanalatura ricavata nella spalla del controtelaio e sui fianchi del vano

infisso. Le zanche verranno fissate alla parete con viti e tasselli oppure murate con dei cementi compatti, di rapida essiccazione e con basso potere isolante.

7.33.2) Realizzazione dei giunti

La realizzazione dei giunti dovra migliorare la separazione dell’ambiente interno da quello esterno nel modo piu efficace con tecniche, metodologie e materiali come da
prescrizione del produttore.

[l giunto ricopre una serie di funzioni che possono essere cosi esemplificate:

1) garantire I'assorbimento dei movimenti generati dalle variazioni dimensionali dei materiali sottoposti alle sollecitazioni climatiche;

2) resistere alle sollecitazioni da carichi;

3) rappresentare una barriera traambiente esterno ed interno.

| giunti, quale elemento di collegamento tra parete esterna e serramento, sono da ritenersi per definizione elastici, poiché destinati a subire ed assorbire movimenti di dilatazione e
restringimento.

Tali sollecitazioni, possono essere determinate come di seguito da:

- dilatazione dei materiali e del serramento stesso

- peso proprio

- aperturae chiusura del serramento

- azione del caldo/freddo

- azione sole/pioggia

- azione del vento

-rumore

-umidita

- climatizzazione interna

-riscaldamento

Per garantire la tenuta all’acqua, all’aria ed al rumore, il giunto deve essere realizzato con materiali e modalita tali da assicurare integrita nel tempo.

Adesempio, ilgiuntodidilatazione perlaposadel telaio in luce saracostituito dai seguenti componenti:

- cordolo di silicone esterno “a vista” con grande resistenza agli agenti atmosferici, buona elasticita e buona adesione alle pareti del giunto;

- schiuma poliuretanica con funzioni riempitive e di isolante termo-acustico;



- supportodi fondo giuntodi diametro opportuno che, inserito nella fuga, esercita sulle pareti una pressione tale da resistere all’iniezione della schiumae permette difissare la
profondita di inserimento del sigillante conferendo ad esso la liberta di dilatazione o di contrazione;

- cordolo disigillante acrilico interno per separare il giunto dall’atmosfera interna.
Primadi posare il telaio quindi, sara realizzato il giunto di sigillatura sull"aletta di battuta esterna e sul davanzale o base di appoggio con lo scopo di:

- impedire il passaggio di aria, acqua e rumore dall'esterno;

- consentire il movimento elastico tra la parte muraria ed il telaio.

Per ottenere un buon isolamento termo-acustico del serramento posato, il giunto di raccordo sara riempito con schiuma poliuretanica partendo dal fondo e facendo attenzione a non
fare shordare il materiale all’esterno della fuga. Infatti la fuoriuscita dal giunto significherebbe dover rifilare la schiuma in eccesso perdendo cosi Iimpermeabilizzazione della

pellesuperficiale formatasi conlasolidificazione che garantisce ladurata prestazionale del materiale.

Art. 7.34
OPERE DI VETRAZIONE

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (0 prodotti similari sempre comungue in funzione di schermo) sia in luci
fisse sia in ante fisse 0 mobili di finestre, portafinestre o porte.
Siintendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni
seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico
di ventoeneve, allesollecitazioni dovute ad eventuali shattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai
finiantinfortunistici che di resistenzaalle effrazioni, atti vandalici, ecc.

Per lavalutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per
I'isolamento termico ed acustico, lasicurezza, ecc. (UNIEN 12758 e 7697).

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, Se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (0 battente aperto con ferma vetro)
per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli
termoigro- metrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di
appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere
preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche.
0 La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far
trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono
essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici
ed acustici. Peri sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque
la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata
secondo la norma UNI EN12488 potraessere considerataconformeallarichiestadel presente Capitolatonei limitidi validita dellanormastessa.
LaDirezione dei Lavori per larealizzazione operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente
quelle prescritte.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non
intelaiate; il rispetto delle prescrizioni diprogetto, del capitolato e del produttore periserramenti conaltre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la



forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), 'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con

spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con I'uso di fumogeni, ecc. Art. 7.36

OPERE DA LATTONIERE
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere
delle dimensioni e delle formerichieste, lavorati con lamassima precisione ed a perfettafinitura.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni
genere.
Il collocamento in opera comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove
necessario.
Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in
particolaredallaDirezione dei Lavoriedinconformitaai campioni che dovrannoessere presentati per I'approvazione.
L'Appaltatore inoltre, ha 'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate
modifiche che la stessa riterra opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.
Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.
In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 7.37
OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA
Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture
Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o vemiciatura dovranno essere precedute da un‘accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, leviga-
turae pulizia) con modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfettariuscitadel lavoro.
In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.
Nelcorsodell'applicazionedelle pitturedovraesserepostaparticolare curaaglispigolieallezonedifficilmente accessibili.
L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre
prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quantoaltro
richiesto per I'impiego dei materiali.
La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita
relativa.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese
contempo piovoso, nebbioso od in presenzadi vento.
In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondita, dalle correnti daria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa
costituire origine didanno e di degenerazione in genere.
L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, shavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite (pavimenti, rivestimenti,

zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per l'eliminazione degli imbrattamenti, dei

degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell' Appaltatore, il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto
dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra
causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti,

unico responsabile.



In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali
metodi diprova, dovrannoessereconformiallanormativavigenteedaverecaratteristichequalitative costanti confermate dai marchidiqualita.

Prima dell’applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovra essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovra essere riparato ogni eventuale
danneggiamento delle manigiaapplicate, utilizzando lo stesso tipo di pitturausato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso
fornire i materiali pit fini e delle migliori qualita.

I1 colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state
applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione saraa sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque
egli ha l'obbligo, dopo lapplicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una
dichiarazione scritta.

Primadiniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la
scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovra infine
adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno
quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa
uniformita della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura

L'applicazione del prodotto avverra con pennello in almeno due mani fino a coprire completamente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.

I ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla ruggine. A tale scopo sara se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le
armature allo stato di metallo bianco. Se cio non fosse possibile, si procedera quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici o manuali.

Saranno comunque attuate puntualmente dall’Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del prodotto fornite dall'azienda produttricedella malta impiegata, nonché le istruzioni
operative impartite dalla Direzione Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo,
fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o
una mano difondo piudiluitaallaquale seguiranno altre due mani divernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere esequita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di

lavorazione. IDROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante I'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia di quarzo di opportuna

granulometria. TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio 0 a buccia d'arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e

stuccatura ed eventuale imprimituraadue o pit mani.



Art. 7.43

ESECUZIONE DI INTONACI
743.1) Premessa
L’intonaco € il sottile strato di malta che riveste le strutture edilizie ed assolve sia alla funzione di proteggerle dall’azione disgregante degli agenti atmosferici e dai fattori ambientali
del micraclima interno come la condensa superficiale, sia di finitura esterna e interna alle stesse, per garantire una superficie sufficientemente regolare, complanare e priva di
sporgenze. Genericamente, nelle tecniche esecutive tradizionali, lo spessore & compreso tra 1,5 cm, per garantire una buona resistenza, e 2,5 cm, per evitare un accentuato ritiro e il
suodistacco dovuto al peso proprio.
Nel caso di utilizzo di malte premiscelate, gli spessori del rivestimento sono ridotti, avendo componenti omogeneamente dosati, mentre aumentano negli intonaci per estemi e per
di interventidirestauroincuirisultaindispensabileriproporremateriali, tecniche edeffetti appartenentiatradizionicostruttive passate.
In definitiva con le attuali tecniche produttive ed esecutive possiamo fissare degli spessori in 1,5 cm per gli intonaci interni e in 2 cm per quelli estemni. Quando si utilizzano
intonaci interni preconfezionati, applicati su fondi regolari di nuova costruzione, il rivestimento € assimilabile quasi ad una rasatura con spessori inferiori ad 1 cm.
7.43.2) | componenti dell’intonaco
La malta per intonaco € costituita da uno o piti leganti quali cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso, da un inerte fine (sabbia) e da acqua, con proporzioni adeguate al tipo di
intonaco ed agli strati. Alcuni inerti, come la pozzolana, offrono un contributo attivo al composto, aggiungendo alla malta particolari qualita di idraulicita o di resistenza, mentre
I'usodi leganti conunbasso contenuto alcalino, come lacalce, evitano laformazione di efflorescenze.
Il legante e I'inerte dovranno essere mescolati preventivamente a secco, mentre 1’acqua sara aggiunta gradualmente e in quantita adeguata, per limitare il ritiro idraulico, fino ad
ottenere la giusta consistenza d’impasto.
Al composto potranno essere aggiunte anche sostanze additivanti per conferire particolari qualita o modificare alcune proprie della malta, ottenendo malte fortemente indurenti,
ignifughe, impermeabilizzanti, non gelive, con potere termoisolante e fonoassorbente, con presa e indurimento accelerati o ritardati, con maggior lavorabilita 0 con minor ritiro.
Le malte secche preconfezionate per intonaco, garantiscono composizioni molto omogenee della miscela e tempi di posa ridotti, poiché, in genere, per stendere il primo, o eventual-
mente i primi due strati, vengono utilizzate intonacatrici pneumatiche.
L’intonaco tradizionale € composto datre strati:
il rinzaffo ha la funzione di aggrappo al supporto e di livellamento di massima della superficie delle pareti;
I"arriccio concretizza il corpo dell’intonaco ed ha funzione prevalente di tenuta idrica e di resistenza meccanica;
lafinitura, infine, crea la finitura superficiale e costituisce una prima barriera, comunque permeabile al vapore, alla penetrazione dell’acqua.
Per i descritti motivi la stesura dell’intonaco in fasi successive, con strati di spessore ridotto, agevola la penetrazione dell’aria, assicurando il processo di carbonatazione, ossia
induri- mento, della malta che avviene dall’esterno verso I'interno dell’intonaco. A questo processo collabora anche la sabbia; poiché contribuisce ad incrementare i fori capillari della
struttura. Quindi I'intonaco dovra presentare una resistenza, nei vari strati, decrescente dall’interno Verso I’esterno, € una porosita decrescente in modo inverso, favorendo il
fondamentale scambiodivapore frasuperficie internaed esterna, contestualmente allamassimaimpermeabilitaall’acqua
Normativa di riferimento
Le prescrizioni da tener presente per una corretta esecuzione dell’intonaco esterno ed interno, sono riportate nelle seguenti Norme UNI:
UNIEN 998-1 che illustra le specifiche per le malte per intonaci intemi;
UNIEN 13914-1 e UNI EN 13914-2 che descrivono le modalita di progettazione, preparazione e applicazione di intonaci esteri e interni.
7.43.3) Classificazione e tipologie di intonaco
Negli intonaci per esterni risulta prevalente la funzione protettiva, per cui si preferiscono malte che danno un’efficace difesa dagli agenti atmosferici, come quelle che hanno
tra i principali leganti cemento e/o la calce idraulica e la sabbia silicea come inerte. Certamentesono da preferire intonaci a tre strati, perché assicurano rivestimenti con spessore

accentuato ed & fondamentale che lo strato finale sia eseguito senza cavillature. Anche I’eventuale pigmentazione dovra essere resistente all’azione degli agenti atmosferici.

Negli intonaci per interni hanno un ruolo prevalente le funzioni estetiche, igieniche e lanecessita di evitare le asperita dellamuratura grezza. Per realizzare unasuperficie perfettamente
piana ed evitare la comparsa di fenomeni microfessurativi, € preferibile utilizzare malte a base di gesso o di calce aerea, o al limite semidraulica, che hanno ritiri minimi e una
buona lavorabilita. Spessoaquesto primostrato si pud sovrapporre unarasaturaabase discagliolaoaltro materiale analogo.

Intonaco civile



Rappresenta un intonaco a pill strati con Iidentificazione delle caratteristiche di ciascun strato e un’accurata finitura superficiale, detta frattazzatura fine, ovvero lisciatura tramite
frattazzo e sabbia fine.
L’intonaco civile compare per lo pill all’interno degli intonaci ordinari".

Abbiamo diverse varianti dell’intonaco civile, rispetto al tipo di finitura, alla protezione e durata che vogliamo conseguire. In particolare possiamo ottenere un intonaco caratterizzato
da:

-un’ulteriore velatura con malta caratterizzata da sabbia finissima;

- dal solo rinzaffo avente una granulometria grossa della sabbia, solo a protezione della muratura (intonaco rustico);

- dall’applicazione del solo arriccio con 0 senzarinzaffo (intonaco grezzo).
Intonaco rustico
Questo intonaco viene di norma utilizzato nell’edilizia di poco pregio, quando vi € la necessita di dare una protezione generica alle murature oppure quando & necessario coprire solo
il supporto.
Per la preparazione dell’intonaco rustico si utilizza malta di cemento, per praticita di applicazione, elevata resistenza meccanica e capacita di coesione con la muratura. Per tale motivo
I"aspetto finale sara rugoso, scabro, irregolare, con una finitura superficiale decisamente irregolare, che potra essere picchiettata, ancora fresca, con una scopa spuntata, o spianata
inmanieragrossolana con lacazzuola.
Intonaco grezzo
L’intonaco grezzo viene in genere messo in opera per rivestire ambienti interrati, cioé dove occorre dare una protezione sommaria alle murature o semplicemente nascondere
ilsupporto.
E generalmente preparato con dellamaltadi cemento o maltabastardaa base di caloe-cemento, che gli concede un aspetto marcatamente scabro, essendo lisciato grossolanamente
con lastaggia passata sulle fasce di riferimento per la planarita e lo spessore dell’intonaco (guide).
Intonaci additivati
Gli intonaci additivati rappresentano quella tipologia di rivestimento che usano sia sostanze additivanti, come ad esempio acceleranti o ritardanti di presa, fluidificanti, per migliorare
le possibilita esecutive del rivestimento, sia quella che utilizza prodotti per modificare le prestazioni del rivestimento quali materiali termo-isolanti, fonoassorbenti, ignifughi.
Nello specifico al normale composto di malta vengono aggiunti uno o pitl additivi durante la sua miscelazione, o si utilizzano degli intonaci contenenti gia gli additivi definiti
intonaci premiscelati.
7.43.4) Modalita di esecuzione
(daintegrare e/o modificare a cura del progettista)
Per una buona realizzazione di un intonaco ¢ indispensabile, oltre alla scelta dei materiali componenti, dal tipo di stratificazione e dalla rigorosa posa in opera, rispettare le regole
dell’arte, che andiamo ad elencare.
Condizioni ambientali
L’esecuzione dell’intonaco dovra avvenire nelle stagioni intermedie per evitare i danni determinati dal gelo o dal caldo eccessivo,
infatti; nel primo caso vi potra essere una repentina interruzione della fase di presa e la disgregazione dei materiali gelivi;
nel secondo larapida evaporazione dell’acqua dell’impasto, potra accentuare il ritiro e alterare il processo di indurimento.
Per tale motivo nella preparazione dell"intonaco bisognera rispettare questi parametri ambientali della temperatura e dell’umidita relativa:
temperatura compresatrai5e 35°C;
umiditarelativa inferiore al 65%.
Ponteggi
Per ottenere un rivestimento omogeneo dal punto di vista fisico e dell’aspetto, i ponteggi dovranno essere collocati ad una distanza di circa 20 cm dalla parete muraria, in modo da
consentire la posa dell’intonaco senza soluzione di continuita, ed i collegamenti fra parete e ponteggi non dovranno obhbligare a ripassi successivi.
Preparazione del supporto
Prima dell’applicazione dell’intonaco Si dovra verificare che il supporto murario abbia terminato il proprio assestamento e che siaomogeneo dal punto di vistadellaconducibilita
termica e della capacita di assorbimento idrico, per cui:

- andranno eliminati tutti i fenomeni evidenti di umiditanella muratura, poiché la loro presenza provocadanni allo strato di intonaco, come ladisgregazione dei materiali gelivi che
provoca



I'aumento di volume delle particelle d’acqua alle basse temperature;

dovra essere accuratamente pulita della superficie da intonacare, in particolar modo nel caso di vecchie strutture, eliminando ogni particella mobile spazzolando e/o lavando la
muraturaper eliminare lapolvere che pregiudicherebbe la perfettaadesione dellamalta;

la muratura da intonacare andra bagnata abbondantemente per evitare che, a causa del potere assorbente della muratura, la malta costituente 1’intonaco venga impoverita della
propriaacquadiimpasto e per eliminare I’aria negli interstizi e nelle microfessurazioni del supporto;

la superficie del supporto dovra essere ruvida in maniera omogenea, per consentire un’efficace aderenza dell’intonaco. In presenza di murature in calcestruzzo, ossia di superfici lisce,
si dovra spruzzare la superficie del paramento con malta cementizia grassa o molto fluida, per ottenere un buon aggrappo per I'intonaco. Eventualmente si potranno disporre delle
reti porta-intonaco opportunamente fissate al supporto, oppure mediante applicazione a pennello o a rullo di sostanze come I’acetato di polivinile, si potra realizzare una pellicola
in grado di far aderire meglio I’intonaco allamuratura.

Prima della stesura dell’intonaco di dovranno predisporre le maschere delle aperture che serviranno anche come ferma-intonaco, nonché si dovranno proteggere le scatole esterne
dell'impianto elettrico e ogni altra predisposizione impiantistica, ovviamente da liberare prima che I'intonaco Si Sia

indurito. Superfici curve

Per rivestire le superfici convesse si dovranno costruire delle sagome curve in grado di abbracciare una parte o I'intera estensione di superficie curva, che saranno utilizzate facendole
scorrere verticalmente sulle apposite guide, oppure lungo fili verticali tesi. Potremmo avere un risultato meno preciso con I'uso della staggia nel senso parallelo alle rette generatrici
del piano curvato.

La lisciatura dell"ultimo strato dell’ intonaco dovra essere realizzata con un frattazzo di piccole dimensioni.

In presenza di superfici concave le sagome potranno essere fatte scorrere con maggiore facilita in aderenza alla muratura da intonacare, essendo collegate con raggi inestensibili al
centrodellacurvatura.

Esecuzione degli spigoli vivi

Per una perfetta realizzazione degli spigoli si applichera un listello rettilineo in legno che dovra sporgere, rispetto alla parete da intonacare, tanto quanto le guide della stessa, appog-
giando il regolo, eseguendo Iarricciatura, sulla guida piul vicina e sul listello. Successivamente, prima che Iintonaco asciughi, si dovra togliere il listello per fissarlo sulla parete
intonacata, per farlosporgereal livellodelleguide dellasecondaparete, e procedereadarricciare lasuperficiemurariafralaguidaeil listello.

Quando Iintonaco avra una certa consistenza, ma non completamente asciutto, si potra togliere il listello: avremo uno spigolo ben definito, privo di segni di discontinuita fra il
rivesti- mento delle due pareti.

Si adottera questa procedura per rivestire sia le spalle delle aperture, sia le intersezioni fra pareti. Eventualmente, per rinforzare questi punti deboli potra ricorrere a profili,
generalmente metallici, opportunamente sagomati.

Rinforzo dei punti deholi

Laddove si preveda la possibilita di frequenti urti bisognera rinforzare I'intonaco mediante materiali piul resistenti oppure introducendo reti di armatura nel suo spessore. Inoltre
andranno sempre previsti dei profili metallici traforati, negli spigoli vivi, annegati a filo intonaco, che contribuiranno anche alla perfetta esecuzione dello spigolo stesso, e fungeranno
daguidaper entrambi i lati.

Presenza di supporti differenti

Nel caso in cui siano compresenti dei supporti di materiali diversi, ad esempio la presenza di muratura in laterizio accostati a pilastri in c.a., sara necessario applicare sulle
superfici unarete metallicadiarmaturadipoliestere odifibradivetro, posizionatain corrispondenzadellesoluzionididisomogeneita.

Esecuzione dell’attacco a terra

I distacco dell’intonaco a diretto contatto col terreno o con le pavimentazioni € tra i principali fenomeni del suo degrado dell’intonaco che si pud presentare, motivo per cui
bisognera evitare che I"'umidita e I’acqua piovana non ristagnino nelle suddette zone.

Servira, quindi, dotare le pareti di zoccolature resistenti e, eventualmente, interrompere prima del contatto col terreno I'intonaco, proseguendo con ferma-intonaco e zoccoli di altro
materiale o di malta resistente all umidita.

Giunti di dilatazione

L’esecuzione di questi giunti sara necessaria per creare un’interruzione nelle parti di intonaco di notevole estensione, consentendo di ripartire i movimenti differenziali della

propria massa, dovuti a dilatazioni e contrazioni termiche. Tali giunti, di norma, sono composti da due profili accostati in PVC rigido (oppure in acciaio galvanizzato, in alluminio



oin
, come gli angoli fra pareti, cambi di materiale nel supporto, zone con forte esposizione a fonti termiche, poiché consentiranno all’intonaco di sequire i movimenti differenziali
dell’intonaco prodotti da cause termiche e/o statiche.
Ricordiamo che in presenza di intonaci armati con rete metallica, quest’ultima andra ripartita in corrispondenza dei giunti di dilatazione e non di quelli di
frazionamento. | giunti di frazionamento dovranno essere impermeabilizzati con mastici elastici e, come per quelli di dilatazione, non andranno ricoperti con
intonaco.
Protezione dell’intonaco fresco
Perevitare o limitare i danni all’intonaco da una rapida essiccazione che determina I"interruzione prematura del processo di presa e indurimento della malta, si dovranno
proteggere le superfici murarie intonacate con teli bagnati o teli di plastica.
Si dovranno, inoltre, irrorare d’acqua la superficie dell’intonaco per almeno 8 giorni, evitando di bagnare nelle ore piti calde della giomata, per evitare che I'intensa evaporazione possa
incrementare il ritiro.
Protezione dell’intonaco maturo
Persalvaguardare il piu possibile tenuta e struttura dell"intonaco, bisognera impedire che la pioggia battente possa raggiungere la parete, poiché, tale condizione, oltre ad incrementare
iltasso diumidita, puo erodere il rivestimento e alterare lasua eventuale pigmentazione.
A questo scopo e sempre opportuno prevedere a protezione delle facciate, soprattutto quelle maggiormente esposte alle intemperie, sporti orizzontali, quali gli aggetti delle falde di
copertura, logge, balconi, portici, pensiline, iquali provvedono aproteggere efficacemente le superfici intonacate sottostanti.
Trattamento cromatico dell’intonaco
Trai trattamenti cromatici dell’intonaco possiamo avere:
latinteggiatura superficiale;
laposadi un ulteriore strato di finitura (sovraintonaco o rasatura) con materiali di diversa natura, facendo particolare attenzione al loro grado di
traspirabilita; la colorazione in pasta con pigmenti inorganici immessi nell ultimo strato (ad esempio la finitura pietrificante tipo Terranova);
I"aggiunta sopra I"ultimo Strato di inerti con particolari qualita cromatiche.
Inoltre esistono sovraintonaci o strati di rasatura finale che applicati su di un intonacotradizionale con una particolare tecnica di spatolatura, riproducono effetti madreperlati o
marmorini, oppure:
rivestimenti a base di silicati, utilizzati sia come strato di finitura sia come sovraintonaco, caratterizzati da elevata traspirabilita, idrorepellenza e resistenza agli ambienti
aggressiviurbani;
rivestimenti a base di calce aerea additivata per la simulazione di intonaci a stucco, o quelli a base quarzosa o acrilica.
In ogni modo sara indispensabile conseguire una compatibilita fra lo strato di finitura, o il sovraintonaco, e gl strati sottostanti. Infatti la base di intonaco dovra essere pitl o meno
lisciata asecondadellatipologiadiprodottodasovrapporree, inalcunicasi,saranecessaria, preventivamente, lastesuradiun primer.
In genere questi prodotti saranno facilmente applicabili con i metodi tradizionali, cioe utilizzando la cazzuola grande quadra o il frattazzo, oppure con sistemi diversi come il rullo,
la spatola, laspruzzatura, al fine di ottenere diversi effetti.
Accessori per la corretta posa in opera
Elementi quali guide, angolari-paraspigolo, coprifilo, bande d’arresto, giunti di dilatazione e di frazionamento, devono essere utilizzati rispettivamente per:
facilitare laposacomplanare e nel giusto spessore dell’intonaco;
rinforzare o proteggere i punti critici del rivestimento come gli spigoli;
terminare il rivestimento a intonaco in un qualsiasi punto della parete, anche in situazione angolare, come ad esempio nei vani finestra, ove occorra passare da un intonaco esterno
auno interno;
creare una soluzione di continuita nel rivestimento.
Tali elementi sono in profilati forati 0 in lamiera stirata, quando vengono inglobati efficacemente nella malta, altrimenti, se utilizzati sopra I’ intonaco, sono privi di forature. In genere
sono realizzatiinPVC, lamierazincata, acciaiogalvanizzato,acciaioinox, alluminionaturale, alluminio preverniciato oferro battuto.
I profili in lamiera zincata sono adatti in presenza di malte a base di calce, calce-cemento, cemento, gesso, per le malte a base di gesso sono piti indicati quelli in alluminio, mentre

I"acciaio inox € il materiale piti valido per gli ambienti estemi e in presenza di sostanze aggressive.



Le intonacatrici si differenziano aseconda che presentino:

-iltrasferimento della malta gia confezionata;

- il trasferimento per canali separati dell’acqua ¢ della miscela secca con miscelazione finale in uscita: I’aria compressa la miscela di sabbia e legante in un tubo, alla cui estremita si
trova una lancia con ugelli che spruzzano acqua nella quantita necessaria alla giusta lavorabilita (in questo caso la macchina funge anche da impastatrice).

7.435) Controllodel risultatofinale

Anzitutto, si procede al controllo visivo delle superfici intonacate sotto I’azione della luce radente, poiché, nei limiti delle tolleranze consentite, la superficie finale dell’intonaco
dovra risultare:

- piana e priva di irregolarita evidenti;
- priva di fessurazioni a vista, di screpolature o shollature superficiali; senza fenomeni di efflorescenza;
- con perfetta adesione al supporto sottostante e non dovranno, inoltre, presentare alterazioni evidenti nelle eventuali tinte sovrapposte.
- Dopo aver verificato la verticalita ¢ la planarita dell intonaco, si potrebbe effettuare il controllo della effettiva regolarita geometrica del rivestimento, avendo come riferimento i sequienti parametri:
- verifica della verticalitd < S mm mediante filo a piombo;
- Veerifica della planarita locale (scarto rispetto al piano teorico) <4 mm mediante I'uso del regolo di un metro applicato in tutti i sensi sulla parete;
- verifica della rettilineita degli spigoli e dei giunti (scarto rispetto alla linea megia, per piano o per altezza di vano) < 5 mm.
Art. 744
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Siintende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Essesiintendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
pavimentazioni su strato portante;
Art. 7.45
DEMOLIZIONIE
RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall‘alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature
quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti
od oltre- passati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall' Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche disca

CAPITOLOS
LAVORI VARIArt.8.1
LAVORI COMPENSATI ACORPO

Art.8.2
LAVORIDIVERSINON SPECIFICATINEIPRECEDENTIARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le sequenti prescrizioni:
Art.83
LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Oltre al rispetto dei limiti previsti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformita di un tecnico abilitato, ai
sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del d.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire 'accessibilita,
l'adattabilita o la visibilita limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilita di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente
0 temporanes;

- ostacoli che limitano o impediscono a chiungue la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

- lamancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilita dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiungue ed in particolare per i non vedenti, per
gli ipovedenti e per i sordi.

La Direzione dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di conformita predetta.



