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PIANG NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZ A

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Casa di Riposo ed Istituzioni Educative ”SERRISTORI”

Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria

e restauro comnservativo nel complesso edilizio posto

in piazza San francesco per il completamento della
Residenza Sanitaria Assistenziale

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI R.U.P
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QUADRO ECONOMICO febbraio 2023

A - LAVORI A BASE D'ASTA

Opere strutturali 90 345,29 €
Opere edili 508 508,29 €
Impianti elettrici 73 004,85 €
Impianti termici 98 768,06 €
Impianto idrico sanitario 24 762,12 €
TOTALE LAVORI 795 388,61 €
Oneri per la sicurezza 154 647,06 €
TOTALE 950 035,67 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE
|Iva 10% sui lavori 95 003,57 €
B1 - Responsabile del procedimento
R.U.P. + validazione 18 000,00 €
Assitente al RUP parte amministrativa 12 000,00 €
B2 - Progettazione
Progettazione Strutturale 9536,88 €
Progettazione Architettonica Sovrintendenza 17 797,45 €
Progettazione architettonica 17 968,58 €
Progettazione impianti 17 428,13 €
B3 - Direzione lavori
Direttore dei lavori 26 635,71 €
Direttore operativo opere architettoniche 3841,69 €
Direttore operativo strutture 4 642,22 €
Direttore operativo impianti 4 686,86 €
B4 - Sicurezza
Coordinatore in fase di progettazione 12 429,58 €
Coordinatore in fase di esecuzione 18 644,37 €
B5 Anac 375,00 €
B46 Fornitura e posa in opera di ascensore 30 800,00 €
B7 Imprevisti e arrotondamenti 60 174,29 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE

1300 000,00 €




