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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
S1.04.0011.0
03

2
TOS23_17.N
05.002.014

3
TOS23_17.N
05.002.017

4
TOS23_17.N
05.002.020

LAVORI A MISURA

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata
dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro,
del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo
di m 1,50; I’infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di
ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro
minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi
di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine opera. Tutti
i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta
in opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80

delimitazione zona ponteggio

A - Cortile residenze

B - Giardino confine con Piazza Garibaldi

C - Giardino zona scale

D - Giardino copertura navata

E - Giardino copertura vicino a chiesa

I - Chiostro

L - ponteggio accesso cameroni 1 piano

SOMMANO m

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
incluso nolo per il primo mese.

Recinzione giardino

Chiostro

Piazza San Francesco

Piazza Garibaldi

Cortile centro anziani

delimitazioni interne esterne

SOMMANO cad

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna — con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.

Recinzione giardino

Chiostro

Piazza San Francesco

Piazza Garibaldi

Cortile centro anziani

delimitazioni interne esterne

SOMMANO cad

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento,
esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

40,00
16,20
12,20
18,10
15,20
18,70
13,20
12,50

40,00
16,20
12,20
18,10
15,20
37,40
26,40
12,50

178,00

5,00
20,00
5,00
9,00
8,00
12,00

59,00

5,00
20,00
5,00
9,00
8,00
12,00

59,00

15,60 2776,80

21,88 1'290,92

9,47 558,73

A RIPORTARE

4'626,45

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'626,45

5
S$1.03.0070.0
03

6
$1.03.0070.0
04

Recinzione giardino
Chiostro

Piazza San Francesco
Piazza Garibaldi

Cortile centro anziani
delimitazioni interne esterne

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wec,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire ’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per I’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 1'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano
di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
lavabo, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed
esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e laltro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: I’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e 1’igiene dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per I’'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; 1'uso dell’autogru per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano
di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con
lavabo, per ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mese

5,00
20,00
5,00
9,00
8,00
12,00

8,000
3,000
3,000
8,000
1,000
2,000

40,00
60,00
15,00
72,00

8,00
24,00

219,00

1,00

1,00

11,00

11,00

5,56 1217,64

192,00 192,00

156,00 1'716,00

A RIPORTARE

7°752,09

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

RIPORTO

7
S$1.03.0010.0
01

8
S$1.03.0010.0
02

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e Il’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: I’'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); 'uso dell’autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per [I’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di
maniglie /0 maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: I’'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per 1'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); 1'uso dell’autogri per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

7"752,09

1,00
1,00 252,00 252,00

11,00
11,00 8°004,09

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori




pag. 5

Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 8°004,09
SOMMANO mese 11,00 192,00 2'112,00
9 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS23_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,
05.003.030 |incluso nolo per il primo mese.
B - Giardino confine con mura facciate 1,00 16,20 8,100 131,22
B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80) 1,00 3,60 13,600 48,96
C - Giardino zona scale copertura 1,00 12,30 7,200 88,56
D - Giardino copertura navata 1,00 18,10 11,400 206,34
E - Giardino copertura vicino a chiesa 1,00 15,20 10,800 164,16
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 7,700 77,00
altri ponteggi per lavori navata 1,00 40,350 40,35
altri ponteggi per lavori chiostro 1,00 58,500 58,50
SOMMANO m? 815,09 16,11 137131,10
10 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi
TOS23_17.N |prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.031 |B - Giardino confine con mura facciate 1,00 16,20 8,100 131,22
B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80) 1,00 3,60 13,600 48,96
C - Giardino zona scale copertura 1,00 12,30 7,200 88,56
D - Giardino copertura navata 1,00 18,10 11,400 206,34
E - Giardino copertura vicino a chiesa 1,00 15,20 10,800 164,16
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 7,700 77,00
altri ponteggi per lavori navata 1,00 40,350 40,35
altri ponteggi per lavori chiostro 1,00 58,500 58,50
SOMMANO m? 815,09 6,86 5'591,52
11 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
TOS23_17.N |ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
05.003.032 |notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
B - Giardino confine con mura facciate 6,00 16,20 8,100 787,32
B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80) 6,00 3,60 13,600 293,76
C - Giardino zona scale copertura 6,00 12,30 7,200 531,36
D - Giardino copertura navata 6,00 18,10 11,400 17238,04
E - Giardino copertura vicino a chiesa 6,00 15,20 10,800 984,96
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 7,700 77,00
altri ponteggi per lavori navata 6,00 40,350 242,10
altri ponteggi per lavori chiostro 2,00 58,500 117,00
SOMMANO m? 4271,54 2,76 11°789,45
12 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e
TOS23 17.N |giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.033  |segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
A - Cortile residenze copertura 1,00 7,10 8,500 60,35
A - Cortile residenza facciate 1,00 3,60 9,000 32,40
A - Cortile residenze facciate 1,00 6,20 7,400 45,88
A - Cortile residenze facciate 1,00 18,30 7,000 128,10
A - Cortile residenze facciate 1,00 4,10 7,100 29,11
A - Cortile residenze facciate 1,00 5,50 7,800 42,90
A - Cortile residenze facciate 1,00 12,50 8,100 101,25
F - Appoggio su copertura 1,00 5,50 2,700 14,85
G - Appoggio su copertura 1,00 10,20 5,200 53,04
H - Appoggio su copertura 1,00 5,50 6,300 34,65
I - Chiostro copertura 2,00 18,70 9,800 366,52
2,00 13,20 9,800 258,72
SOMMANO m? 1167,77 18,01 21°031,54
13 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e
TOS23 17.N |giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
05.003.034 |segnaletica.
A RIPORTARE 61°659,70

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61'659,70
A - Cortile residenze copertura 1,00 7,10 8,500 60,35
A - Cortile residenza facciate 1,00 3,60 9,000 32,40
A - Cortile residenze facciate 1,00 6,20 7,400 45,88
A - Cortile residenze facciate 1,00 18,30 7,000 128,10
A - Cortile residenze facciate 1,00 4,10 7,100 29,11
A - Cortile residenze facciate 1,00 5,50 7,800 42,90
A - Cortile residenze facciate 1,00 12,50 8,100 101,25
F - Appoggio su copertura 1,00 5,50 2,700 14,85
G - Appoggio su copertura 1,00 10,20 5,200 53,04
H - Appoggio su copertura 1,00 5,50 6,300 34,65
I - Chiostro copertura 2,00 18,70 9,800 366,52
2,00 13,20 9,800 258,72
SOMMANO m? 1167,77 7,39 8'629,82
14 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS23 17.N |ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
05.003.035 |illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni
mese di utilizzo.
A - Cortile residenze copertura 3,00 7,10 8,500 181,05
A - Cortile residenza facciate 1,00 3,60 9,000 32,40
A - Cortile residenze facciate 1,00 6,20 7,400 45,88
A - Cortile residenze facciate 1,00 18,30 7,000 128,10
A - Cortile residenze facciate 1,00 4,10 7,100 29,11
A - Cortile residenze facciate 1,00 5,50 7,800 42,90
A - Cortile residenze facciate 1,00 12,50 8,100 101,25
F - Appoggio su copertura 6,00 5,50 2,700 89,10
G - Appoggio su copertura 6,00 10,20 5,200 318,24
H - Appoggio su copertura 6,00 5,50 6,300 207,90
I - Chiostro copertura *(par.ug.=2,00*2) 4,00 18,70 9,800 733,04
6,00 13,20 9,800 776,16
(par.ug.=1,00%*2) 2,00 13,20 9,800 258,72
SOMMANO m? 2'943,85 3,80 11°186,63
15 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza
TOS23 17.N|m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la
05.003.039 |lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50
da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo
mese.
A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11) 1,00 17,10 17,10
B - Giardino vicino a mura castellane 1,00 11,50 11,50
C - Giardino zona scale 1,00 16,80 16,80
D - Giardino copertura navata 1,00 14,30 14,30
E - Giardino copertura vicino a chiesa 1,00 17,70 17,70
I - Chiostro 2,00 16,30 32,60
2,00 7,30 14,60
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 134,60 34,34 4'622,16
16 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza
TOS23 17N |m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la
05.003.040 |lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50
da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.
A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11) 1,00 17,10 17,10
B - Giardino vicino a mura castellane 1,00 11,50 11,50
C - Giardino zona scale 1,00 16,30 16,80
D - Giardino copertura navata 1,00 14,30 14,30
E - Giardino copertura vicino a chiesa 1,00 17,70 17,70
I - Chiostro 2,00 16,30 32,60
2,00 7,30 14,60
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 134,60 14,87 2°001,50
17 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
A RIPORTARE 88°099,81

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88'099,81
TOS23 17.N |mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta
05.003.041 |dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota
non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza,
calcolato al m per ogni mese di utilizzo.
A - Cortile residenze *(lung.=6,10+11) 3,00 17,10 51,30
B - Giardino vicino a mura castellane 6,00 11,50 69,00
C - Giardino zona scale 6,00 16,30 100,80
D - Giardino copertura navata 6,00 14,30 85,80
E - Giardino copertura vicino a chiesa 6,00 17,70 106,20
I - Chiostro *(par.ug.=2*2) 4,00 16,30 65,20
I - Chiostro *(par.ug.=2*2) 4,00 7,30 29,20
L - Ponteggio per accesso cameroni 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 517,50 5,40 2'794,50
18 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra
TOS23 17.N |o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati
05.003.060 |di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in
tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e
scale perfettamente agibili, atto a sostenere linstallazione di
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato
per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo mese.
1 - Piazzale Garibaldi 1,00 5,40 8,100 43,74
2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 1,00 5,40 8,100 43,74
3 - Giardino copertura navata 1,00 5,40 11,400 61,56
4 - Chiostro 1,00 5,40 9,800 52,92
5 - Piazza San Francesco 1,00 5,40 12,000 64,80
6 - Cortile centro anziani per cameroni 1,00 7,60 8,800 66,88
SOMMANO m? 333,64 20,47 6'829,61
19 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra
TOS23 17.N |o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati
05.003.061 |di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in
tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e
scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato
per perimetro di base per laltezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
1 - Piazzale Garibaldi 1,00 5,40 8,100 43,74
2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 1,00 5,40 8,100 43,74
3 - Giardino copertura navata 1,00 5,40 11,400 61,56
4 - Chiostro 1,00 5,40 9,800 52,92
5 - Piazza San Francesco 1,00 5,40 12,000 64,80
6 - Cortile centro anziani per cameroni *(lung.=1,80+2,90+2,90) 1,00 7,60 8,800 66,88
SOMMANO m? 333,64 8,98 2'996,09
20 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro
TOS23_17.N |in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico
05.003.062 |e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio
della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio
e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
linstallazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
1 - Piazzale Garibaldi 8,00 5,40 8,100 349,92
2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi 8,00 5,40 8,100 349,92
3 - Giardino copertura navata 3,00 5,40 11,400 184,68
4 - Chiostro 2,00 5,40 9,800 105,84
5 - Piazza San Francesco 2,00 5,40 12,000 129,60
A RIPORTARE 1119,96 100°720,01

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1119,96 100°720,01
6 - Cortile centro anziani per cameroni 1,00 7,60 8,800 66,88
SOMMANO m? 1'186,84 1,61 1'910,81
21 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
TOS23_17.N |Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
05.009.020 |spessore 5 cm accostati perfettamente ¢ sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre,
ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali
a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.
Sottotetto navata 1,00 113,00 113,00
1,00/ 208,31 208,31
Chiostro al primo piano 2,00 76,00 152,00
2,00 42,00 84,00
Piano terra sotto cameroni 1,00/ 210,75 210,75
SOMMANO m? 768,06 31,56 24239,97
22 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
TOS23_17.N |Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
05.009.021 |spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre,
ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali
a terra ¢ pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.
Sottotetto navata 1,00 113,00 113,00
1,00/ 208,31 208,31
Chiostro al primo piano 2,00 76,00 152,00
2,00 42,00 84,00
Piano terra sotto cameroni 1,00 210,75 210,75
SOMMANO m? 768,06 9,83 7°550,03
23 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
TOS23_17.N |Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a
05.009.024 |platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente
e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso
struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di
ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m,
tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di
utilizzo.
Sottotetto navata 3,00 113,00 339,00
3,000 208,31 624,93
Chiostro al primo piano 2,00 76,00 152,00
2,00 42,00 84,00
Piano terra sotto cameroni 1,00 210,75 210,75
SOMMANO m? 17410,68 3,27 4°612,92
24 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete
TOS23_17.N |di protezione, schermatura 90 %.
05.007.051 |Ponteggi
A - Cortile residenze copertura 1,00 7,10 8,500 60,35
A - Cortile residenza facciate 1,00 3,60 9,000 32,40
A - Cortile residenze facciate 1,00 6,20 7,400 45,88
A - Cortile residenze facciate 1,00 18,30 7,000 128,10
A - Cortile residenze facciate 1,00 4,10 7,100 29,11
A - Cortile residenze facciate 1,00 5,50 7,800 42,90
A - Cortile residenze facciate 1,00 12,50 8,100 101,25
B - Giardino confine con mura facciate 1,00 16,20 8,100 131,22
B - Piazza Garibaldi salita *(lung.=1,80+1,80) 1,00 3,60 13,600 48,96
C - Giardino zona scale copertura 1,00 12,30 7,200 88,56
D - Giardino copertura navata 1,00 18,10 11,400 206,34
E - Giardino copertura vicino a chiesa 1,00 15,20 10,800 164,16
A RIPORTARE 1'079,23 139°033,74

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori



pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'079,23

139°033,74

25
S1.01.0111.0
01

26
S1.01.0111.0
02

27
S$1.05.0001.0
50.001

F - Appoggio su copertura
G - Appoggio su copertura
H - Appoggio su copertura
I - Chiostro copertura

su copertura vicino a chiesa

su copertura parallelo navata

su copertura tra chiostro e cameroni

su copertura tra chiostro e coperture piazza
L - Ponteggio per accesso cameroni

Castelli di tiro

1 - Piazzale Garibaldi

2 - Giardino vicino a Piazzale Garibaldi
3 - Giardino copertura navata

4 - Chiostro

5 - Piazza San Francesco

6 - Cortile centro anziani per cameroni

SOMMANO m?

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la
sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN
13374 all.B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione
collettiva contro le cadute dallalto, per impalcati aventi pendenza max
di 10° (18%). Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo
idoneo all'innesto su ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di giunto
per aggancio al montante inferiore, 4 squadrette per l'appoggio
delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di
45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in
legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo
comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La
misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per il
primo mese o frazione di mese di impiego.

Copertura loggia lato piazza San Francesco

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la
sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN
13374 all.B classe A, per la realizzazione di sistema di protezione
collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pendenza max
di 10° (18%). Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo
idoneo all'innesto su ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di giunto
per aggancio al montante inferiore, 4 squadrette per l'appoggio
delle tavole fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di
45 cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in
legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo
comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La
misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Copertura loggia lato piazza San Francesco

SOMMANO m

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo
orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma,
¢ limitato al tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non ¢ computabile, ai fini della
sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie

1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

3,00

5,50
10,20

5,50
18,70
13,20
11,00
15,90
26,00
13,00
12,20

5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
7,60

8,45

8,45

2,700
5,200
6,300
9,800
9,800
1,500
1,500
1,500
1,500
7,700

13,600
8,100
11,400
9,800
12,000
8,800

14,85
53,04
34,65
366,52
258,72
16,50
23,85
39,00
19,50
93,94

73,44
43,74
61,56
52,92
64,80

66,88

2363,14

8,45

8,45

25,35

25,35

2,27 5364,33

14,60 123,37

4,50 114,08

A RIPORTARE

144°635,52

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

144°635,52

28
S$1.01.0100

29
S$1.01.0160

30
TOS23_AT.
N10.023.013

di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: I’uso per la durata delle
fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e I’autista operatore
per il funzionamento del mezzo durante I’esecuzione delle fasi
specifiche di lavoro; I’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H:
Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla
piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori
presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono
indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 16;
P =200; HL=0,00; N =2.

montaggio e smontaggio parapetto provvisorio

SOMMANO ora

PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto
anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle
tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto,
(esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I
dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all’eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm
60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di
lavoro; I’accatastamento e [’allontanamento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per I’intera durata delle fasi di
lavoro.

SOMMANO m

PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la salute
dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra
piana, o con forca ad “U”, regolabile per altezza massima fino a m 5,00,
forniti e posti in opera. Da collocare sotto le strutture da costruire al fine
di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga,
al passaggi protetti, etc.Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull’oggetto
di contrasto; lo smontaggio; 1’accatastamento e ’allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
puntelli. Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati
per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di
riferimento e al tempo necessario per I’esecuzione della fase stessa.
primo piano in corrispondenza sottotetto navata

altri solai da puntellare

SOMMANO cad

Nolo di materiale per ponteggio tubolare ¢ ad elementi prefabbricati ,
compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a pi¢
d'opera; per la durata di un mese o frazione: tavolone d'abete 5x30x400
cm a norma

per rendere calpestabile i solai

SOMMANO cad

6,00

6,00

25,00

25,00

140,00
100,00

240,00

300,00

300,00

47,60 285,60

8,80 220,00

11,10 2'664,00

2,27 681,00

A RIPORTARE

148°486,12

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1487486,12
31 Operaio edile Qualificato
TOS23_RU. |Montaggio tavoloni per formazione piano di calpestio sottotetto navata 20,00
M10.001.003
SOMMANO ora 20,00 33,69 673,80
32 Operaio edile Comune
TOS23_RU. |Montaggio tavoloni per formazione piano di calpestio sottotetto navata 20,00
M10.001.004
SOMMANO ora 20,00 30,38 607,60
33 TETTOIA DI PROTEZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S2.01.0030 |lavoratori, di tettoia (solido impalcato) di protezione dalla caduta di
oggetti dall’alto, dell’altezza massima di m 3,00, fornita e posta in
opera. Sono compresi: 1’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio
con tutto cid che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni
verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, tavole
di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e
tavole che garantiscano la stabilitd e la resistenza meccanica); lo
smontaggio; la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo della
protezione, I’accatastamento e I’allontanamento a fine opera. La
protezione ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per [I'utilizzo temporaneo della tettoia di
protezione.Misurataametro quadrato, per l’intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
per betoniera nel giardino 1,00 3,00 4,500 13,50
SOMMANO mq 13,50 13,70 184,95
34 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a
TOS23_AT. |terra) MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000
N06.018.003 |daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
sollevamento elementi di ponteggio da autocarro e viceversa
16,00
SOMMANO ora 16,00 28,45 455,20
35 Operaio edile Specializzato
TOS23_RU. |sollevamento elementi di ponteggio da autocarro e viceversa
M10.001.002 16,00
SOMMANO ora 16,00 36,35 581,60
36 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S3.01.0010.0 |lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
01 adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 1’uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di
proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in
opera dell’impianto base, per la durata dei lavori.
impianto di terra per zona di lavoro 3,00
SOMMANO a corpo 3,00 270,00 810,00
37 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
A RIPORTARE 1517799,27

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1517799,27

$3.01.0010.0
02

38
$3.02.0010

39
TOS23 17.P
07.003.001

40
TOS23 17.P
07.004.001

41
S7.02.0020.0
01

42
$7.02.0020.0

lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 1’uso per
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio ¢ lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei lavori; I’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di
proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni dispersore
in piu, per la durata dei lavori.

SOMMANO cad

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche costituito da scaricatore per corrente da
fulmine SPA. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori; I’immediata sostituzione in caso d’uso;
la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine
lavoro. L’impianto¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato
cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori.

SOMMANO cad

Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

SOMMANO cad

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

SOMMANO cad

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni
di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: I’'uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni
di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

8,00

8,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

9,00

9,00

16,50

124,00

97,85

56,84

57,00

132,00

124,00

293,55

56,84

513,00

A RIPORTARE

152'918,66

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

152°918,66

02

43
$7.02.0020.0
03

44
$7.02.0020.0
04

45
$1.04.0060

46
$4.01.0020.0
01

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: I’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni
di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: I’'uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni
di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: 1’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
lavoratore per 1’informazione preliminare prima dell’ingresso in
cantiere.

SOMMANO ora

NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: ’uso per la durata delle
fasi che prevedono 1’'impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
fornitura degli spezzoni di ferro dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fasedi riferimento, sostituendooriparando
le parti nonpiuidonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

segnalazione temporanea percorsi interni esterni

SOMMANO m
SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare,
da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie

1,00

400,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

400,00

400,00

50,00

28,00

24,60

0,37

450,00

252,00

221,40

148,00

A RIPORTARE

1537990,06

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1537990,06

47
$4.01.0010.0
01

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e [efficienza;
I’accatastamento e ’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per ['utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO giorno

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e
all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora
segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 ¢
al Codice della strada. Sono compresi: I’'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantime la funzionalita e [Iefficienza; [I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00,
oppure cm 120,00.

SOMMANO giorno
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Castiglion Fiorentino, 28/03/2023
11 Tecnico
Arch. Luca Ravagnan
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365,00

365,00

6,000

6,000

2190,00

2190,00

2190,00

2190,00

0,12

0,18

262,80

394,20

154'647,06

154°647,06

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori




