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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA
02.01.0050 CON L'USO DI MARTELLO DEMOLITORE, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.

Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi cons ... za nell’ambito del cantiere, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 31,54 87,69 2 7́65,74 1́ 138,59 41,168

2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02 l'impiego di mezzi d'opera ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 13,86 184,80 2 5́61,33 1́ 413,72 55,195

3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.0 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
01 rifiuto, fino a qual ...  del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 849,13 13,64 11́ 582,13 6 3́68,48 54,985

4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.0 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
02 rifiuto, fino a qual ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 1́ 698,26 0,97 1́ 647,31 917,06 55,670

5 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
01 dei giun ... eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 1́ 127,20 7,92 8 9́27,42 5 0́04,77 56,061

6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 849,13 13,64 11́ 582,13 6 1́13,74 52,786

7 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.C mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
AM materiale; l' ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 18,14 23,21 421,03 214,05 50,840

8 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di
02.04.0200 porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari,

rivestimenti  ... e per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

SOMMANO mq 8,50 28,82 244,97 120,70 49,271

9 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
03 pendenze. ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento

grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 849,13 19,32 16 4́05,19 6 5́38,30 39,855

10 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
04 pendenze. ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 4 2́45,65 1,75 7 4́29,89 806,67 10,857

11 RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE Ripresa di intonaci civili
06.01.0021.0 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di
01 calce id ... superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta di grassello di calce.
SOMMANO mq 119,00 51,75 6 1́58,25 3 4́03,40 55,266

12 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per
06.01.0200 interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su
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superfici frastaglia ... ra delle murature data la sera prima dell'applicazione. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1́ 323,65 31,28 41́ 403,77 20 7́81,31 50,192

13 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di
06.02.0100.0 pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 fornite e
04 poste in opera su intonaco ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.
SOMMANO mq 125,00 63,60 7 9́50,00 2 6́62,50 33,491

14 TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL’OLIO DI LINO CRUDO PER PAVIMENTI
06.05.0210 DI COTTO. Trattamento impregnante tradizionale all’olio di lino crudo per pavimenti di

cotto. Cerabile, protegge i pavi ... nda mano dopo l’essiccamento della prima, non prima
di 48 ore. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mq 849,13 5,42 4 6́02,28 2 2́92,65 49,815

15 ISOLANTE TERMOACUSTICO ANTICALPESTIO. PANNELLI IN POLISTIRENE
07.02.0850.0 ESPANSO ELASTICIZZATO. [EPS T]. Isolanti termoacustici anticalpestio, pannelli in
04 polistirene espanso elasticizzzato,  ... 450 Reazione al fuoco, euro classe: E. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 53.
SOMMANO mq 475,00 27,72 13 1́67,00 1́ 748,00 13,276

16 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte
09.01.0051.0 tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno
01 di Abete e struttura c ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure

standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 19,00 411,75 7 8́23,25 608,00 7,772

17 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ETC. Posa in opera di porte e portoncini
09.01.0140.0 comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto
01 altro occorre per dare l'opera finita. Porte.

SOMMANO cad 75,00 61,56 4 6́17,00 2 4́00,00 51,982

18 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni
09.01.0151.0 per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse,
01 predisposti per ...  pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm.

58x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 81,96 284,85 23 3́46,31 1́ 139,24 4,880

19 ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e
09.01.0190.0 pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i
02 dispos ... ura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita In legno di Pino di Svezia.
SOMMANO mq 81,96 139,05 11́ 396,54 1́ 532,65 13,448

20 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza costituito da
09.05.0012.0 due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito
05 e post ... nto altro occorre per dare l’opera finita. Vetro spessore 88.1 mm (con uno strato

di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 40 kg/mq
SOMMANO mq 81,96 78,00 6 3́92,88 680,27 10,641

21 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. ControteIai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 compIeti di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese Ie opere murarie. E' inoItre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 75,00 78,10 5 8́57,50 2 4́00,00 40,973

22 PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli in
10.01.0020 rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi

telaietti in ferr ...  mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 350,00 7,56 2 6́46,00 990,50 37,434

23 SCROSTAMENTI E RASCHIATURE. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura
12.04.0190 esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la

scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 60,76 3,63 220,56 112,41 50,964

24 FISSATIVO NATURALE PER PITTURE MURALI. Preparazione delle superfici
12.04.0210 murarie, da trattare con successiva tinteggiatura, su intonaci nuovi mediante applicazione
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di fissativo alle res ... di resine sintetiche e prodotti in generale di sintesi petrolchimica. E’
compreso quanto serve per avere l’opera finita.

SOMMANO mq 1́ 107,40 3,40 3 7́65,16 1́ 893,65 50,294

25 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE
13.19.0480.0 ELETTROTERMICO, RITORNO A MOLLA. Valvola di zona a tre vie con servomotore
01 elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente c ...  di comando manuale e microinterruttore

di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 23,00 282,00 6 4́86,00 227,70 3,511

26 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce
15.01.0001 in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m

misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 94,00 12,39 1́ 164,66 240,64 20,662

27 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per
15.01.0002 punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di

zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 55,00 6,62 364,10 84,70 23,263

28 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0004.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE INTONACATE Incremento alla
01 canalizzazione per punto luce o per punto di comando p ... so quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto luce
SOMMANO cad 94,00 15,65 1́ 471,10 770,80 52,396

29 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0005.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO,
02 CALCESTRUZZO O PIETRA Incremento alla canalizzazione per punto  ... nto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto di comando

SOMMANO cad 55,00 14,07 773,85 423,50 54,726

30 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0013.0 CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
01 MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le

canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione

SOMMANO cad 149,00 28,56 4 2́55,44 426,14 10,014

31 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO
01 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/

ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando

SOMMANO cad 43,00 16,07 691,01 61,49 8,899

32 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO
02 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/

ALTO ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando aggiuntivo sulla stessa scatola

SOMMANO cad 37,00 13,23 489,51 51,06 10,431

33 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.02.0001 presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a

60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 73,00 14,49 1́ 057,77 289,81 27,398

34 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0004 MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA.

Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murar ...  inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura

SOMMANO cad 76,00 29,09 2 2́10,84 1́ 512,40 68,408

35 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
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01 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
monofase con carico max 16A

SOMMANO cad 73,00 45,47 3 3́19,31 162,06 4,882

36 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
02 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...

o escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
trifase con carico max 16A

SOMMANO cad 2,00 59,85 119,70 4,44 3,709

37 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
03 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...

escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
monofase con carico max 32A

SOMMANO cad 1,00 87,15 87,15 2,22 2,547

38 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
15.02.0041.0 COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica
03 posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 73,00 13,23 965,79 135,05 13,983

39 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
15.02.0041.0 COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica
04 posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... mpreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 63,00 10,50 661,50 69,93 10,571

40 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
05 a IP67, del tipo semplice o  ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 3,00 51,35 154,05 11,07 7,186

41 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
15 a IP67, del tipo semplice o  ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 2,00 58,80 117,60 8,88 7,551

42 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
20 a IP67, del tipo semplice o  ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A IP55.
SOMMANO cad 1,00 78,75 78,75 4,44 5,638

43 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di
15.02.0150.0 allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima
02 pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 9,00 57,75 519,75 189,00 36,364

44 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o
15.02.0160.0 da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete
02 generale di te ... cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per ogni nodo incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 82,95 82,95 25,20 30,380

45 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE
15.03.0010 OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 31,00 27,50 852,50 201,50 23,636

46 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE
15.03.0020.0 MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le
01 opere di scasso ed il ripristino dell ... pera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la

tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non intonacate.
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SOMMANO cad 23,00 8,80 202,40 106,26 52,500

47 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
01 pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SOMMANO cad 15,00 97,90 1́ 468,50 366,00 24,923

48 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
02 chiamata a bus costituito da: pulsant ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore numerico.
SOMMANO cad 1,00 859,10 859,10 114,00 13,270

49 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
05 chiamata a bus costituito da: pulsant ... entazione elettrica. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Punto di chiamata o annullamento.
SOMMANO cad 15,00 25,30 379,50 121,50 32,016

50 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
06 chiamata a bus costituito da: pulsant ... ntazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Punto di segnalazione fuori porta.
SOMMANO cad 5,00 84,70 423,50 122,00 28,808

51 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV
15.03.0110.0 TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di
01 ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
SOMMANO cad 8,00 45,10 360,80 87,20 24,169

52 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV
15.03.0110.0 TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di
02 ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV satellitare.
SOMMANO cad 8,00 49,50 396,00 87,20 22,020

53 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE
15.03.0220.0 DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la
05 quota di cavo fino al box di  ... a placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E.
SOMMANO cad 8,00 84,70 677,60 108,80 16,057

54 PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per
15.03.0240.0 armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
01 connessione ad incisione di is ... rnito e posto in opera a perfetta regola d’arte. Fino a 16

porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E.
SOMMANO cad 1,00 203,50 203,50 7,20 3,538

55 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR
03 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ...  occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mmq
SOMMANO m 100,00 13,92 1́ 392,00 216,00 15,517

56 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR
04 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ... o occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mmq
SOMMANO m 95,00 9,60 912,00 190,00 20,833

57 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR
34 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ... o occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mmq
SOMMANO m 43,00 6,36 273,48 55,04 20,126

58 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea elettrica in cavo
15.04.0110.0 unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
10 20-35) del tipo non pr ... uanto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le canalizzazioni; le
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scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq
SOMMANO m 95,00 4,20 399,00 85,50 21,429

59 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
05 norme EN 50086, EN 61386, classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 40.
SOMMANO m 235,00 3,63 853,05 453,55 53,168

60 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 15,00 4,87 73,05 38,40 52,567

61 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
14 automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 6,00 85,80 514,80 27,48 5,338

62 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
15 automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.
SOMMANO cad 6,00 122,10 732,60 27,48 3,751

63 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
13 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare l'opera finita.

E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A tipo AC.
SOMMANO cad 4,00 140,80 563,20 18,32 3,253

64 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
18 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... tro occorre per dare l'opera finita. E’

esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
SOMMANO cad 4,00 101,20 404,80 18,32 4,526

65 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... e per dare l'opera finita. E'

esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id:
30mA.

SOMMANO cad 37,00 73,70 2 7́26,90 127,28 4,668

66 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
29 compresi: il cablaggio, gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa

la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A
SOMMANO cad 2,00 34,10 68,20 6,88 10,088

67 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
58 compresi: il cablaggio, gli ... ’ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’

esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. 1NA+1NC
SOMMANO cad 9,00 23,10 207,90 25,74 12,381

68 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 400 A, profondit ... tro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di

comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm
SOMMANO cad 1,00 805,20 805,20 10,00 1,242

69 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
02 barrature fino a 400 A, profondit ... tro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di

comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 800 mm
SOMMANO cad 1,00 883,30 883,30 10,00 1,132

70 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65.

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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15.06.0196.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 400 A, prof ... esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure

assimilabili a (lxh): 600 x 600 mm completo di porta in lamiera
SOMMANO cad 1,00 1́ 027,40 1́ 027,40 11,50 1,119

71 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.
15.06.0200.0 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
02 realizzato in doppio isolamento per  ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso

quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 66,00 66,00 4,29 6,500

72 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.
15.06.0200.0 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
04 realizzato in doppio isolamento per  ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso

quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 37 a 54 moduli
SOMMANO cad 1,00 147,40 147,40 5,70 3,867

73 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
03 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ...

reso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada
fluorescente compatta - max 23W.

SOMMANO cad 16,00 44,10 705,60 123,20 17,460

74 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
04 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... 0,

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con due
lampade fluorescenti compatte

SOMMANO cad 59,00 57,75 3 4́07,25 454,30 13,333

75 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
01 GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 1500 lm. Plafoniera di qualsiasi form ... a max

m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Apparecchio illuminante

SOMMANO cad 19,00 81,90 1́ 556,10 188,10 12,088

76 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
02 GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO ≥ 1500 lm. Plafoniera di qualsiasi form ...  occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino
a 8 m di altezza

SOMMANO cad 19,00 6,30 119,70 87,97 73,492

77 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
03 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in  ... essario per dare il lavoro

finito. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio supeiore a
4300 lm

SOMMANO cad 17,00 112,35 1́ 909,95 168,30 8,812

78 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
04 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in  ... è compreso quant'altro

necessario per dare il lavoro finito. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino a 8 m di
altezza

SOMMANO cad 17,00 6,30 107,10 78,71 73,492

79 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-
05 22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in  ...  gli accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) 3h.

SOMMANO cad 5,00 145,95 729,75 25,50 3,494

80 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-
08 22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in  ... gli accessori di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24W (solo
emergenza) 3h.
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SOMMANO cad 23,00 191,10 4 3́95,30 117,30 2,669

81 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di
15.08.0530 fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera.

Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 2,00 55,65 111,30 32,60 29,290

82 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per
A02.5.22.099 temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttività lambda
.a alla tempera ... di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron

>= 7.000: spessore mm 19: Ø esterno tubo 22 mm
SOMMANO 500,00 22,55 11́ 275,00 0,00

83 Intervento di consolidamento di solaio esistente composto da travi in acciaio tipo IPN in
A95242a buono stato conservativo con interposti elementi in laterizio, consistente in: pulizia sup ...

x 4 mm, fissato alla struttura portante in acciaio sottostante mediante due chiodi sparati,
incidenza di 6 connettori/mq

SOMMANO mq 225,00 59,70 13 4́32,50 4 5́67,05 34,000

84 Noleggio autocarro con gru con braccio 32 ml con operatore
AP.1 SOMMANO ora 18,00 140,36 2 5́26,48 634,86 25,128

85 Trasporto in cantiere, posizionamento di autogru braccio 62 ml e montaggio braccio
AP.2 aggiuntivo per totali 86 ml (comprensivo di gru e operatore per assistenza al montaggio)

SOMMANO a corpo 1,00 2 8́07,20 2 8́07,20 254,61 9,070

86 Nolo a caldo di autogru con braccio 86 ml con operatore
AP.3 SOMMANO ora 16,00 255,20 4 0́83,20 815,01 19,960

87 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
B25019a applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetr

... to ed ogni altro onere o magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con
vernice antitarlo fungicida

SOMMANO mq 165,78 19,78 3 2́79,13 2 0́65,85 63,000

88 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
C35007a legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato con  ... a

ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per struttura composta (capriate,
puntoni) o in travi curvilinee

SOMMANO mc 6,28 2 7́77,26 17 4́41,19 5 5́81,18 32,000

89 Acquisto di connettori metallici da fissare sulle longherine esistenti in numero di 27
speciale connettori a longherina.

SOMMANO m2 225,00 20,00 4 5́00,00 0,00

90 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS21_02.A incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l' ...
03.050.001 a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

fino ad una sezione di 25 cmq
SOMMANO m 125,00 26,33 3 2́91,25 2 5́90,54 78,710

91 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
TOS23_01.B (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle app ...
03.004.101 entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm
SOMMANO kg 72,70 4,27 310,43 130,91 42,170

92 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8
TOS23_01.C cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 SOMMANO m² 36,70 38,20 1́ 401,94 654,85 46,710

93 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta,
TOS23_01.C chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera legno di abete, per luci fino a
03.011.005 m 10

SOMMANO m³ 1,15 2 2́56,25 2 5́94,69 1́ 226,51 47,270

94 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la
TOS23_01.C muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi
03.021.001 SOMMANO m² 198,00 55,91 11́ 070,18 2 8́46,14 25,710

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori

A   R I P O R T A R E 336 9́13,39 101́ 277,82



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 336 9́13,39 101́ 277,82

95 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
TOS23_01.D POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad
01.037.002 alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini,

Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50
SOMMANO m² 516,00 14,41 7 4́35,56 1́ 552,54 20,880

96 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
TOS23_01.D POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad
01.037.003 alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini,

Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50
SOMMANO m² 225,00 15,75 3 5́43,75 677,21 19,110

97 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
TOS23_01.D concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
05.001.003 fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

SOMMANO m² 992,00 28,16 27 9́34,72 5 6́53,99 20,240

98 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato
TOS23_01.E di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
01.001.003 guide, compreso velo con malta di cemento

SOMMANO m² 36,70 25,43 933,28 494,45 52,980

99 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
TOS23_01.F piccoli tratti di intonaco
04.002.001 SOMMANO m² 1,86 6,14 11,42 8,76 76,670

100 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale
TOS23_01.F fine
04.004.003 SOMMANO m² 38,56 4,14 159,64 91,62 57,390

101 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS23_01.F SOMMANO m² 1́ 107,40 9,18 10 1́65,93 3 9́48,45 38,840
04.005.001
102 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
TOS23_01.F braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 SOMMANO m 50,00 61,41 3 0́70,50 622,70 20,280

103 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-
TOS23_01.F scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 SOMMANO m² 50,36 193,09 9 7́24,01 1́ 254,40 12,900

104 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti
TOS23_01.F alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ...
06.001.027 bazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni

diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 70,00 28,88 2 0́21,60 573,33 28,360

105 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS23_01.F traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.010.001 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

SOMMANO cad 2,00 66,34 132,68 54,77 41,280

106 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS23_01.F traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.004 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad 25,00 192,35 4 8́08,75 1́ 333,47 27,730

107 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con
TOS23_01.F camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico
06.024.002 pedonale , c ... in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il

calo in opera. fossa biologica da 4000 litri
SOMMANO cad 2,00 2 6́93,73 5 3́87,46 589,39 10,940

108 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di
TOS23_01C cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servi
AM.C02.001 ... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con due lastre di cartongesso su
.002 entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 228,65 81,60 18 6́57,84 7 4́05,30 39,690

109 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS23_01C M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
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R I P O R T O 430 9́00,53 125 5́38,20

AM.F04.004. progettazione di  ... azione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
002 con pittura minerale a base di grassello di calce

SOMMANO m² 920,10 6,19 5 6́95,42 3 3́46,06 58,750

110 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici
TOS23_02.A parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi
03.022.002 interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre

mq 10,00
SOMMANO m² 992,00 13,67 13 5́60,64 10 6́27,47 78,370

111 Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso
TOS23_02.A accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola
03.024.001 gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione

SOMMANO m² 619,50 13,37 8 2́82,72 6 4́91,16 78,370

112 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle
TOS23_02.A murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio;
03.025.001 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi

sezione
SOMMANO m 565,95 4,56 2 5́80,73 2 0́22,52 78,370

113 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
TOS23_02.A onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli
03.026.001 ... catastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per

qualsiasi sezione e lunghezza
SOMMANO m³ 2,18 482,49 1́ 051,83 824,32 78,370

114 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il
TOS23_02.A disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di
03.031.001 appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi

SOMMANO m² 992,00 6,08 6 0́31,36 4 7́26,78 78,370

115 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai
TOS23_02.A sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione
03.032.001 SOMMANO m² 66,06 14,22 939,37 501,72 53,410

116 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS23_02.A incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l' ...
03.050.001 a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso

fino ad una sezione di 25 cmq
SOMMANO m 370,00 26,56 9 8́27,20 7 6́67,19 78,020

117 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico,
TOS23_02.A montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per solai in
03.060.006 profilati metallici e laterizi

SOMMANO m² 20,00 29,70 594,00 451,56 76,020

118 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m³ 44,32 31,67 1́ 403,61 780,27 55,590
07.001.003
119 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
TOS23_02.A 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 SOMMANO m³ 261,32 42,53 11́ 113,94 8 7́10,00 78,370

120 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per dimensioni oltre
TOS23_02.B cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
08.021.002 SOMMANO cad 7,00 82,23 575,61 448,69 77,950

121 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta
TOS23_02.B cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la
10.005.001 demolizione del ... della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di

strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni
SOMMANO m³ 2,99 1́ 786,82 5 3́42,59 3 1́61,75 59,180

122 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
TOS23_02.B epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con
10.021.002 foro D 10-12 profondita' 30 cm

SOMMANO cad 2,00 14,26 28,52 16,57 58,100

123 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e
TOS23_02.C accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di
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03.021.001 colmo con embrici e coppi
SOMMANO m² 992,00 41,62 41́ 287,04 31́ 675,42 76,720

124 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS23_03.A SOMMANO m² 36,70 16,09 590,50 462,36 78,300
03.004.003
125 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati
TOS23_03.E su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per
02.002.004 sup ...  il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina

di pesce” con ghirlanda di rigiro
SOMMANO m² 849,13 108,98 92 5́38,19 49 7́85,54 53,800

126 Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in
TOS23_03.F legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio co ... e
12.005.001 la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante

protettivo ad azione insetticida.
SOMMANO m² 143,97 118,46 17 0́54,69 11́ 295,32 66,230

127 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto
TOS23_06.I0 portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico
1.005.001 (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in acciaio zincato

senza saldatura Ø1/2'
SOMMANO cad 1,00 102,63 102,63 39,68 38,660

128 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS23_06.I0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm
1.008.003 SOMMANO m 35,00 20,06 702,10 457,77 65,200

129 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS23_06.I0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø75 mm
1.008.005 SOMMANO m 85,00 25,45 2 1́63,25 1́ 348,79 62,350

130 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,
TOS23_06.I0 sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in polietilene ad
1.008.008 alta densità PEHD : Ø 125 mm.

SOMMANO m 85,00 39,90 3 3́91,50 1́ 793,76 52,890

131 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo,
TOS23_06.I0 mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pa ...  C
4.026.003 b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non

inferiore a: PF = 2,5 kW
SOMMANO cad 24,00 789,96 18 9́59,04 1́ 264,57 6,670

132 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo,
TOS23_06.I0 mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pa ...  C
4.026.004 b.u. Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non

inferiore a: PF = 3,5 kW
SOMMANO cad 1,00 795,56 795,56 57,04 7,170

133 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con
TOS23_06.I0 sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di press ... i
4.037.003 filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni

e guarnizioni DN 25 (1”)
SOMMANO cad 6,00 83,67 502,02 26,36 5,250

134 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea
TOS23_06.I0 pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta  ... do a
4.038.002 leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di

controflange,bulloni e guarnizioni DN 25 (1”)
SOMMANO cad 16,00 67,84 1́ 085,44 91,29 8,410

135 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23_06.I0 termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.001 cond ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

- Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
SOMMANO m 220,00 3,37 741,40 241,62 32,590

136 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23_06.I0 termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.013 cond ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

- Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
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SOMMANO m 550,00 7,35 4 0́42,50 966,16 23,900

137 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23_06.I0 termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.016 cond ... ciente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -

Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
SOMMANO m 40,00 12,18 487,20 105,33 21,620

138 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio,
TOS23_06.I0 particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con ...
4.069.015 , resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,

larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
SOMMANO cad 5,00 397,47 1́ 987,35 81,28 4,090

139 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.I0 purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.004 come  ... rie pesante

"       Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 14 - De (mm) 16

SOMMANO m 220,00 13,05 2 8́71,00 595,45 20,740

140 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.I0 purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.006 come  ... rie pesante

"       Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 20 - De (mm) 22

SOMMANO m 550,00 20,18 11́ 099,00 2 8́51,33 25,690

141 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.I0 purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.010 come  ... rie pesante

"       Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 39 - De (mm) 42

SOMMANO m 40,00 51,13 2 0́45,20 333,57 16,310

142 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
TOS23_PR.P SOMMANO cad 3 1́28,79 1,21 3 7́85,84 0,00
04.010.004
143 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti,
TOS23_PR.P slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.100.006 caratteristiche ... ta contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla

rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento
SOMMANO cad 5,00 115,34 576,70 0,00

144 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti,
TOS23_PR.P slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.100.011 caratteristiche ... oni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina):

sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria
SOMMANO cad 5,00 98,39 491,95 0,00

145 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.001 ... e dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con

cappuccio cromato diametro 1/2"
SOMMANO cad 30,00 16,81 504,30 0,00

146 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.005 ... ilite dalle prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento

montaggio orizzontale diametro 110 mm
SOMMANO cad 5,00 31,97 159,85 0,00

147 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.010 ... ccessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie

e manicotti, per muro portante
SOMMANO cad 10,00 49,13 491,30 0,00

148 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.014 ... prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di
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comando, in materiale plastico
SOMMANO cad 5,00 16,28 81,40 0,00

149 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.022 ... oni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone

a muro con piletta diametro 1"
SOMMANO cad 5,00 23,18 115,90 0,00

150 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.101.026 caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone per doccia o vasca

SOMMANO cad 5,00 27,23 136,15 0,00

151 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.101.033 caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2"

con filtro uscita 10
SOMMANO cad 10,00 6,88 68,80 0,00

152 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.034 ... che stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a bottiglia cromato regolabile per

lavabo, diametro 1" con piletta
SOMMANO cad 5,00 19,75 98,75 0,00

153 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle c
29.101.055 ... te dalle prescrizioni contrattuali. Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di

adduzione dell'acqua predisposto
SOMMANO cad 20,00 18,43 368,60 0,00

154 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.008 mando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio

con soffione regolabile con snodo
SOMMANO cad 5,00 342,07 1́ 710,35 0,00

155 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.012 uetudini commerciali. Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema

con anticalcare, diametro 1/2"
SOMMANO cad 5,00 121,31 606,55 0,00

156 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.017 alle consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema

anticalcare diametro 160 mm
SOMMANO cad 5,00 56,60 283,00 0,00

157 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.018 uali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per

lavabo con scarico automatico normale
SOMMANO cad 5,00 67,97 339,85 0,00

158 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.022 egge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con

vitone passante in ottone diam. 1/2"
SOMMANO cad 5,00 86,63 433,15 0,00

159 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di
TOS23_PR.P difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.025 on dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato,

regolatore di portata incorporato
SOMMANO cad 2,00 79,90 159,80 0,00

160 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.002 on scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema
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meccanico in acciaio verniciato
SOMMANO cad 5,00 515,08 2 5́75,40 0,00

161 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.005 civolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo

agevolato installazione a parete
SOMMANO cad 5,00 400,57 2 0́02,85 0,00

162 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.006 rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x

90 cm, griglia diametro 70
SOMMANO cad 5,00 304,57 1́ 522,85 0,00

163 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.008 o in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a

parete, completo di piastre
SOMMANO cad 5,00 357,26 1́ 786,30 0,00

164 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.013 a, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm

interasse degli agganci a muro 405 mm
SOMMANO cad 5,00 63,30 316,50 0,00

165 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.020 zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di

portarotoli a muro, profondità 80 cm
SOMMANO cad 5,00 276,73 1́ 383,65 0,00

166 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità,
TOS23_PR.P privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.027 tro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di

altezza 70 cm e larghezza 49 cm
SOMMANO cad 5,00 78,65 393,25 0,00

167 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare in nylon completo di stop e vite per
TOS23_PR.P sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm
29.110.036 SOMMANO cad 400,00 0,53 212,00 0,00

168 Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 4 colonne - altezza (mm) 700
TOS23_PR.P SOMMANO cad 95,00 52,21 4 9́59,95 0,00
30.037.008
169 Componenti accessori per radiatori : Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
TOS23_PR.P 3/4"
30.038.015 SOMMANO cad 11,00 15,39 169,29 0,00

170 Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
TOS23_PR.P dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo
30.038.019 di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza

SOMMANO cad 11,00 27,35 300,85 0,00

171 Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
TOS23_PR.P dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo
30.038.020 di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m

SOMMANO cad 11,00 63,14 694,54 0,00

172 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 6+6
TOS23_PR.P attacchi
30.040.003 SOMMANO cad 2,00 134,26 268,52 0,00

173 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 8+8
TOS23_PR.P attacchi
30.040.004 SOMMANO cad 2,00 171,25 342,50 0,00

174 Componenti accessori per collettori complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria
TOS23_PR.P SOMMANO cad 8,00 5,72 45,76 0,00
30.041.003

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori
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175 Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 6 + 6
TOS23_PR.P attacchi
30.041.007 SOMMANO cad 2,00 66,53 133,06 0,00

176 Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 8 + 8
TOS23_PR.P attacchi
30.041.008 SOMMANO cad 2,00 75,45 150,90 0,00

177 Kit di installazione universale per radiatori valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente:
TOS23_PR.P 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con
30.046.001 O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

SOMMANO cad 11,00 4,15 45,65 0,00

178 Kit di installazione universale per radiatori Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
TOS23_PR.P SOMMANO cad 11,00 2,55 28,05 0,00
30.046.002
179 Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 40 mm
TOS23_PR.P SOMMANO cad 4,00 28,68 114,72 0,00
30.094.005
180 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in
TOS23_PR.P ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar,
30.106.003 temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"

SOMMANO cad 16,00 17,00 272,00 0,00

181 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre
TOS23_PR.P velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di
30.120.014 ... mento H: singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica

400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm
SOMMANO cad 2,00 1́ 577,42 3 1́54,84 0,00

182 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50
TOS23_PR.P Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar,
30.121.003 ...  delle seguenti caratteristiche: elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1

m, attacchi bocchettone 1"1/2
SOMMANO cad 1,00 284,91 284,91 0,00

183 Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con
TOS23_PR.P serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzi
30.151.001 ... letamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica

termostatata, della capacità di: 100 l
SOMMANO cad 2,00 320,10 640,20 0,00

184 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua
TOS23_PR.P calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con
30.152.001 ... e, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma

poliuretanica, della capacità di: 500 l
SOMMANO cad 1,00 1́ 137,65 1́ 137,65 0,00

185 Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter e modulo
TOS23_PR.P idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con
30B0.21303. compressore erme ...  e delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio
00018 a cascata. Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw

SOMMANO cad 2,00 9 7́57,06 19 5́14,12 0,00

186 Kit di installazione per ventilconvettori Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o
TOS23_PR.P ottone. M8
31.050.001 SOMMANO cad 23,00 1,45 33,35 0,00

187 Kit di installazione per ventilconvettori Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int.
TOS23_PR.P 18 mm
31.050.003 SOMMANO cad 23,00 1,40 32,20 0,00

188 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico
TOS23_PR.P antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80,
31.060.002 alimenta ... ino a 40 °C: portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O,

pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A)
SOMMANO cad 9,00 150,06 1́ 350,54 0,00

189 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-
TOS23_PR.P 24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm
60.013.001 SOMMANO m 165,00 3,09 509,85 0,00
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190 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-
TOS23_PR.P 24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 SOMMANO m 85,00 3,62 307,70 0,00

191 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura
TOS23_PR.P standard Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
62.004.031 condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca

SOMMANO cad 11,00 261,19 2 8́73,09 0,00

192 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
TOS23_PR.P Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3
63.001.051 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri

SOMMANO cad 2,00 35,24 70,48 0,00

193 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee
TOS23_PR.P loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto,
65.002.002 possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

SOMMANO cad 1,00 2 5́97,53 2 5́97,53 0,00

194 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore combinato ottico analogico e
TOS23_PR.P termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7.
65.002.031 SOMMANO cad 27,00 110,84 2 9́92,68 0,00

195 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base relè per rivelatore analogico
TOS23_PR.P indirizzato.
65.002.041 SOMMANO cad 27,00 27,27 736,29 0,00

196 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di
TOS23_PR.P lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17
65.002.081 SOMMANO cad 3,00 171,37 514,11 0,00

197 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Interfaccia modem per GSM
TOS23_PR.P SOMMANO cad 1,00 1́ 116,75 1́ 116,75 0,00
65.003.038
198 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante arottura vetro, completo di
TOS23_PR.P circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte
65.003.041 11 e parte 17.

SOMMANO cad 10,00 44,65 446,50 0,00

199 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica bifacciale IP4x
TOS23_PR.P SOMMANO cad 5,00 168,14 840,70 0,00
65.004.002
200 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Staffa per targa ottico acustica
TOS23_PR.P bifacciale
65.004.003 SOMMANO cad 6,00 16,70 100,20 0,00

201 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Elettromagnete con pulsante di
TOS23_PR.P sblocco. Alimentazione 24 Vdc
65.004.030 SOMMANO cad 8,00 58,34 466,72 0,00

202 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a
TOS23_PR.P 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN
65.004.041 54-4

SOMMANO cad 1,00 438,27 438,27 0,00

203 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26
TOS23_PR.P Ah
65.004.053 SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 0,00

204 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
TOS23_PR.P allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione
65.005.003 n ... 2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE

305/11). Cavo schermato 2 x 1.00 mmq.
SOMMANO m 456,00 1,58 720,48 0,00

205 Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)
TOS23_PR.P SOMMANO cad 300,00 1,07 321,00 0,00
72.010.020
206 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
TOS23_PRR 02)
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EC.P17.001. SOMMANO Tn 8,58 21,53 184,73 0,00
002
207 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
TOS23_PRR SOMMANO Tn 2,30 180,48 415,10 0,00
EC.P17.002.
001 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione
208 e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17
TOS23_PRR 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
EC.P17.009. SOMMANO Tn 460,00 22,79 10 4́83,40 0,00
004
209 Operaio edile Specializzato
TOS23_RU. SOMMANO ora 43,00 36,35 1́ 563,05 0,00
M10.001.002
210 Operaio edile Comune
TOS23_RU. SOMMANO ora 428,00 30,38 13 0́02,64 0,00
M10.001.004
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M:001.002
 
    opere strutturali euro 90 3́45,29 41́ 351,11 45,770

M:001.003
 
    impianto termico euro 98 7́68,06 7 7́74,20 7,871

M:001.004
 
    impianto idrico sanitario euro 24 7́62,12 4 5́72,50 18,466

M:001.005
 
    impianto elettrico e impianto allarme euro 73 0́04,85 16 8́49,45 23,080

 
    Castiglionn Fiorentino, 28/03/2023

Il Tecnico
Arch. Leonardo Grifoni Geom. Fulvio Pierozzi
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A   R I P O R T A R E 

TOTALE  euro 795 3́88,61 278 7́86,90 35,050

M LAVORI A MISURA euro 795 3́88,61 278 7́86,90 35,050

M:001 OG2 euro 795 3́88,61 278 7́86,90 35,050

    opere edili euro 508 5́08,29 208 2́39,64 40,951
 
M:001.001


