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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA
02.01.0050 |CON L'USO DI MARTELLO DEMOLITORE, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi cons ... za nell’ambito del cantiere, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 31,54 87,69 2'765,74 17138,59| 41,168
2 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 |qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
02 Iimpiego di mezzi d'opera ... risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 13,86 184,80 2'561,33 1'413,72| 55,195
3 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.0 |calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
01 rifiuto, fino a qual ... del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 849,13 13,64 11'582,13 6'368,48| 54,985
4 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.0060.0 |calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a
02 rifiuto, fino a qual ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
spessori oltre cm 8§ e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 1'698,26 0,97 1'647,31 917,06| 55,670
5 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 |interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
01 dei giun ... eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 17127,20 7,92 8'927,42 5°004,77| 56,061
6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 |rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 849,13 13,64 11°582,13 6'113,74| 52,786
7 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.C |mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
AM materiale; ' ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 18,14 23,21 421,03 214,05 50,840
8 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI Rimozione di soglie di
02.04.0200 |porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari,
rivestimenti ... e per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SOMMANO mq 8,50 28,82 244,97 120,70| 49,271
9 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
03 pendenze. ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento
grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 849,13 19,32 16°405,19 6°538,30| 39,855
10 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
04 pendenze. ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq| 47245,65 1,75 7°429,89 806,67 10,857
11 RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE Ripresa di intonaci civili
06.01.0021.0 |interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con malta di grassello di calce o malta di
01 calce id ... superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con malta di grassello di calce.
SOMMANO mq 119,00 51,75 6'158,25 3'403,40| 55,266
12 INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per
06.01.0200 |interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su
A RIPORTARE 69725,39 32°039,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 69°725,39 32°039,48
superfici frastaglia ... ra delle murature data la sera prima dell'applicazione. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 1'323,65 31,28 41°403,77 20781,31| 50,192
13 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di
06.02.0100.0 |pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 fornite e
04 poste in opera su intonaco ... € compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.
SOMMANO mq 125,00 63,60 7°950,00 2°662,50| 33,491
14 TRATTAMENTO IMPREGNANTE ALL’OLIO DI LINO CRUDO PER PAVIMENTI
06.05.0210 |DI COTTO. Trattamento impregnante tradizionale all’olio di lino crudo per pavimenti di
cotto. Cerabile, protegge i pavi ... nda mano dopo I’essiccamento della prima, non prima
di 48 ore. E’ compreso quanto altro occorre per dare ’opera finita.
SOMMANO mq 849,13 5,42 4'602,28 2'292,65| 49,815
15 ISOLANTE TERMOACUSTICO ANTICALPESTIO. PANNELLI IN POLISTIRENE
07.02.0850.0 |[ESPANSO ELASTICIZZATO. [EPS T]. Isolanti termoacustici anticalpestio, pannelli in
04 polistirene espanso elasticizzzato, ... 450 Reazione al fuoco, euro classe: E. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 53.
SOMMANO mq 475,00 27,72 137167,00 1'748,00| 13,276
16 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO. Porte
09.01.0051.0 |tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno
01 di Abete e struttura c ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure
standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 19,00 411,75 7°823,25 608,00 7,772
17 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ETC. Posa in opera di porte e portoncini
09.01.0140.0 |comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto
01 altro occorre per dare l'opera finita. Porte.
SOMMANO cad 75,00 61,56 4'617,00 2°400,00, 51,982
18 INFISST ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni
09.01.0151.0 |per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o piu ante, con o senza parti fisse,
01 predisposti per ... pino di Svezia, verniciato RAL, con telaio sezione assimilabile a mm.
58x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 68x81.
SOMMANO mq 81,96 284,85 23°346,31 1139,24| 4,880
19 ANTE D'OSCURO. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio e
09.01.0190.0 |pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i
02 dispos ... ura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita In legno di Pino di Svezia.
SOMMANO mq 81,96 139,05 117396,54 1'532,65| 13,448
20 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza costituito da
09.05.0012.0 |due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale (PVB), fornito
05 e post ... nto altro occorre per dare ’opera finita. Vetro spessore 88.1 mm (con uno strato
di PVB 0.38 mm) — Peso lastra 40 kg/mq
SOMMANO mq 81,96 78,00 6392,88 680,27| 10,641
21 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 75,00 78,10 5'857,50 2°400,00| 40,973
22 PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli in
10.01.0020 |rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi
telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 350,00 7,56 2'646,00 990,50 37,434
23 SCROSTAMENTI E RASCHIATURE. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura
12.04.0190 |esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la
scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 60,76 3,63 220,56 112,41| 50,964
24 FISSATIVO NATURALE PER PITTURE MURALI. Preparazione delle superfici
12.04.0210 |murarie, da trattare con successiva tinteggiatura, su intonaci nuovi mediante applicazione
A RIPORTARE 199°148,48 69°387,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 199°148,48 69°387,01
di fissativo alle res ... di resine sintetiche e prodotti in generale di sintesi petrolchimica. E’
compreso quanto serve per avere I’opera finita.
SOMMANO mq 1'107,40 3,40 3'765,16 1'893,65| 50,294
25 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE
13.19.0480.0 |[ELETTROTERMICO, RITORNO A MOLLA. Valvola di zona a tre vie con servomotore
01 elettrotermico a 220 V 0 24 V, normalmente ¢ ... di comando manuale e microinterruttore
di servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 23,00 282,00 6'486,00 227,70| 3,511
26 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce
15.01.0001 |in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 94,00 12,39 1'164,66 240,64 20,662
27 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per
15.01.0002 |punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 55,00 6,62 364,10 84,70/ 23,263
28 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0004.0 |COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE INTONACATE Incremento alla
01 canalizzazione per punto luce o per punto di comando p ... so quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto luce
SOMMANO cad 94,00 15,65 1'471,10 770,80| 52,396
29 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0005.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO,
02 CALCESTRUZZO O PIETRA Incremento alla canalizzazione per punto ... nto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto di comando
SOMMANO cad 55,00 14,07 773,85 423,50| 54,726
30 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0013.0 [CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
01 MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... ita. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza conduttore di
protezione
SOMMANO cad 149,00 28,56 4'255,44 426,14 10,014
31 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 |CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO
01 IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando
SOMMANO cad 43,00 16,07 691,01 61,49| 8,899
32 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 |CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO
02 IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di
comando aggiuntivo sulla stessa scatola
SOMMANO cad 37,00 13,23 489,51 51,06| 10,431
33 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.02.0001 |presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a
60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 73,00 14,49 1'057,77 289,81 27,398
34 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0004 |MURARIE SU MURATURE IN MATTONE PIENO, CALCESTRUZZO O PIETRA.
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murar ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: 'intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura
SOMMANO cad 76,00 29,09 2°210,84 1'512,40| 68,408
35 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
A RIPORTARE 221'877,92 75°368,90

COMMITTENTE: Casa di Riposo ed Istituzioni Educative Serristori




pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 221°877,92 75"368,90
01 ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
monofase con carico max 16A
SOMMANO cad 73,00 45,47 3'319,31 162,06/ 4,882
36 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
02 ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...
o escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
trifase con carico max 16A
SOMMANO cad 2,00 59,85 119,70 4,44 3,709
37 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0022.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
03 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO Punto allacc ...
escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
monofase con carico max 32A
SOMMANO cad 1,00 87,15 87,15 2,22 2,547
38 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
15.02.0041.0 |[COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica
03 posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 73,00 13,23 965,79 135,05/ 13,983
39 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
15.02.0041.0 |[COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica
04 posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... mpreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Presa elettrica aggiuntiva sulla stessa scatola 2P+T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 63,00 10,50 661,50 69,93| 10,571
40 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 |fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
05 a IP67, del tipo semplice o ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 3,00 51,35 154,05 11,07 7,186
41 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 |fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
15 a IP67, del tipo semplice o ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 2,00 58,80 117,60 8,88/ 7,551
42 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 |fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino
20 a IP67, del tipo semplice o ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A IP55.
SOMMANO cad 1,00 78,75 78,75 4,44 5,638
43 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di
15.02.0150.0 |allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima
02 pari a 6mm?2, nel caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 9,00 57,75 519,75 189,00) 36,364
44 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o
15.02.0160.0 |da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete
02 generale di te ... cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per ogni nodo incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 82,95 82,95 25,20, 30,380
45 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE LE
15.03.0010 |OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di
smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 31,00 27,50 852,50 201,50 23,636
46 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE
15.03.0020.0 [MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le
01 opere di scasso ed il ripristino dell ... pera finita. Sono esclusi: ’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura. Per presa di servizio su murature non intonacate.
A RIPORTARE 228°836,97 76°182,69
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SOMMANO cad 23,00 8,80 202,40 106,26| 52,500
47 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 |Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
01 pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SOMMANO cad 15,00 97,90 1'468,50 366,00| 24,923
48 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 |A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
02 chiamata a bus costituito da: pulsant ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore numerico.
SOMMANO cad 1,00 859,10 859,10 114,00/ 13,270
49 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 |A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
05 chiamata a bus costituito da: pulsant ... entazione elettrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Punto di chiamata o annullamento.
SOMMANO cad 15,00 25,30 379,50 121,50 32,016
50 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA
15.03.0041.0 |A BUS CON VISUALIZZATORE. Incremento al punto presa di servizio per impianto di
06 chiamata a bus costituito da: pulsant ... ntazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Punto di segnalazione fuori porta.
SOMMANO cad 5,00 84,70 423,50 122,00 28,808
51 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV
15.03.0110.0 [TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di
01 ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... ura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV terrestre.
SOMMANO cad 8,00 45,10 360,80 87,20 24,169
52 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA DI RICEZIONE TV
15.03.0110.0 | TERRESTRE E SATELLITARE. Incremento al punto presa di servizio per presa di
02 ricezione TV terrestre e satellitare, fo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la linea montante. Presa TV satellitare.
SOMMANO cad 8,00 49,50 396,00 87,20 22,020
53 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE
15.03.0220.0 |DATIL. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la
05 quota di cavo fino al box di ... a placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. SE.
SOMMANO cad 8,00 84,70 677,60 108,80| 16,057
54 PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per
15.03.0240.0 |armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
01 connessione ad incisione di is ... rnito e posto in opera a perfetta regola d’arte. Fino a 16
porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. SE.
SOMMANO cad 1,00 203,50 203,50 7,20/ 3,538
55 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 |DI PVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R
03 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/IKV OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mmgq
SOMMANO m 100,00 13,92 1'392,00 216,00| 15,517
56 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 |DI PVC (CEIL, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R
04 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPUR ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mmgq
SOMMANO m 95,00 9,60 912,00 190,00/ 20,833
57 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA
15.04.0021.0 |DI PVC (CEI, CEI 20-221I, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R
34 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/IKV OPPUR ... 0 occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mmgq
SOMMANO m 43,00 6,36 273,48 55,04 20,126
58 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea elettrica in cavo
15.04.0110.0 |unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
10 20-35) del tipo non pr ... uanto occorre per dare l'opera finita. Escluse: le canalizzazioni; le
A RIPORTARE 236'385,35 77°763,89
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RIPORTO 236'385,35 77°763,89
scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mmq
SOMMANO m 95,00 4,20 399,00 85,50 21,429
59 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 |Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
05 norme EN 50086, EN 61386, classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 40.
SOMMANO m 235,00 3,63 853,05 453,55 53,168
60 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 |ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 15,00 4,87 73,05 38,40| 52,567
61 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
14 automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 6,00 85,80 514,80 27,48 5,338
62 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
15 automatico magnetotermico, caratteristica C, pot ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.
SOMMANO cad 6,00 122,10 732,60 27,48 3,751
63 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
13 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro occorre per dare 1'opera finita.
E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A 1d: 0,03A tipo AC.
SOMMANO cad 4,00 140,80 563,20 18,32| 3,253
64 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
18 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... tro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.
SOMMANO cad 4,00 101,20 404,80 18,32 4,526
65 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO
15.06.0052.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009.
01 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... e per dare l'opera finita. E'
esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id:
30mA.
SOMMANO cad 37,00 73,70 2"726,90 127,28 4,668
66 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
29 compresi: il cablaggio, gli ... mpreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. E* esclusa
la quota di carpenteria. Relé monostabile 2 contatti 16A
SOMMANO cad 2,00 34,10 68,20 6,88 10,088
67 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
58 compresi: il cablaggio, gli ... > compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’
esclusa la quota di carpenteria. Contatti ausiliari. INA+INC
SOMMANO cad 9,00 23,10 207,90 25,74 12,381
68 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 400 A, profondit ... tro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di
comando e di protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 600 mm
SOMMANO cad 1,00 805,20 805,20 10,00 1,242
69 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
02 barrature fino a 400 A, profondit ... tro per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di
comando e di protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 800 mm
SOMMANO cad 1,00 883,30 883,30 10,00/ 1,132
70 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A IP65.
A RIPORTARE 244°617,35 78°612,84
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15.06.0196.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 400 A, prof ... esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure
assimilabili a (Ixh): 600 x 600 mm completo di porta in lamiera
SOMMANO cad 1,00 1027,40 1'027,40 11,50 1,119
71 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.
15.06.0200.0 |Centralino in resina da parete con grado di protezione IPS5 completo di sportello,
02 realizzato in doppio isolamento per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso
quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 66,00 66,00 4,29 6,500
72 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.
15.06.0200.0 |Centralino in resina da parete con grado di protezione IPS5 completo di sportello,
04 realizzato in doppio isolamento per ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso
quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 37 a 54 moduli
SOMMANO cad 1,00 147,40 147,40 5,70/ 3,867
73 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 |POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
03 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ...
reso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada
fluorescente compatta - max 23W.
SOMMANO cad 16,00 44,10 705,60 123,20| 17,460
74 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO METALLICO O
15.08.0020.0 |POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE E SCHERMO IN VETRO O
04 POLICARBONATO. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo me ... 0,
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con due
lampade fluorescenti compatte
SOMMANO cad 59,00 57,75 3'407,25 454,30 13,333
75 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 |POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
01 GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO > 1500 Im. Plafoniera di qualsiasi form ... a max
m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Apparecchio illuminante
SOMMANO cad 19,00 81,90 1'556,10 188,10/ 12,088
76 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
02 GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO > 1500 Im. Plafoniera di qualsiasi form ... occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino
a 8 m di altezza
SOMMANO cad 19,00 6,30 119,70 87,97 73,492
77 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 |POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
03 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in ... essario per dare il lavoro
finito. Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio supeiore a
4300 Im
SOMMANO cad 17,00 112,35 17909,95 168,30| 8,812
78 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
04 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in ... ¢ compreso quant'altro
necessario per dare il lavoro finito. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino a 8§ m di
altezza
SOMMANO cad 17,00 6,30 107,10 78,71 73,492
79 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 |AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-
05 22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo
emergenza) 3h.
SOMMANO cad 5,00 145,95 729,75 25,50, 3,494
80 PLAFONIERA DI EMERGENZA COSTRUITA IN MATERIALE PLASTICO
15.08.0191.0 |AUTOESTINGUENTE RESISTENTE ALLA FIAMMA (NORME EN 60598-1/2-2/2-
08 22) UNI EN 1838, IP 40. Plafoniera di emergenza costruita in ... gli accessori di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24W (solo
emergenza) 3h.
A RIPORTARE 254393,60 79°760,41
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RIPORTO 254'393,60 79°760,41
SOMMANO cad 23,00 191,10 4395,30 117,30 2,669
81 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di
15.08.0530 |fotorilevatore a sensibilita regolabile, rel¢ alimentato a 220 V, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO cad 2,00 55,65 111,30 32,60 29,290
82 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per
A02.5.22.099 |temperature massime comprese tra -45 °C e +105 °C coefficiente di conduttivita lambda
.a alla tempera ... di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo micron
>=7.000: spessore mm 19: @ esterno tubo 22 mm
SOMMANO 500,00 22,55 11°275,00 0,00
83 Intervento di consolidamento di solaio esistente composto da travi in acciaio tipo IPN in
A95242a buono stato conservativo con interposti elementi in laterizio, consistente in: pulizia sup ...
x 4 mm, fissato alla struttura portante in acciaio sottostante mediante due chiodi sparati,
incidenza di 6 connettori/mq
SOMMANO mq 225,00 59,70 13°432,50 4°567,05 34,000
84 Noleggio autocarro con gru con braccio 32 ml con operatore
AP.1 SOMMANO ora 18,00 140,36 2'526,48 634,86| 25,128
85 Trasporto in cantiere, posizionamento di autogru braccio 62 ml e montaggio braccio
AP.2 aggiuntivo per totali 86 ml (comprensivo di gru e operatore per assistenza al montaggio)
SOMMANO a corpo 1,000 27807,20 2'807,20 254,61 9,070
86 Nolo a caldo di autogru con braccio 86 ml con operatore
AP.3 SOMMANO ora 16,00 255,20 4°083,20 815,01 19,960
87 Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee
B25019a applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetr
... to ed ogni altro onere o magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con
vernice antitarlo fungicida
SOMMANO mq 165,78 19,78 3279,13 2°065,85| 63,000
88 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
C35007a legname appartenente alla I classe di qualita prevista dalla normativa, incollato con ... a
ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: per struttura composta (capriate,
puntoni) o in travi curvilinee
SOMMANO mc 6,28  27777,26 17°441,19 5°581,18| 32,000
89 Acquisto di connettori metallici da fissare sulle longherine esistenti in numero di 27
speciale connettori a longherina.
SOMMANO m2 225,00 20,00 4°500,00 0,00
90 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS21_02.A |incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o conl'...
03.050.001 |a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
fino ad una sezione di 25 cmq
SOMMANO m 125,00 26,33 3291,25 2°590,54| 78,710
91 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
TOS23_01.B |(piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle app ...
03.004.101 |entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
travi di altezza fino a 240 mm
SOMMANO kg 72,70 4,27 310,43 130,91 42,170
92 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8
TOS23 01.C |cm eseguita con malta bastarda (M5)
01.013.002 SOMMANO m? 36,70 38,20 1'401,94 654,85| 46,710
93 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta,
TOS23 01.C |chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera legno di abete, per luci fino a
03.011.005 |m 10
SOMMANO m? 1,15 2'256,25 2'594,69 1226,51| 47,270
94 Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la
TOS23 _01.C |muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi
03.021.001 SOMMANO m? 198,00 5591 11'070,18 2'846,14| 25,710
A RIPORTARE 336'913,39 101277,82
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RIPORTO 336'913,39 101°277,82
95 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
TOS23_01.D |POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Unil3163, ad
01.037.002 |alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densita 25 Kg/mc, spessore mm 50
SOMMANO m? 516,00 14,41 7°435,56 1'552,54| 20,880
96 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
TOS23_01.D |POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Unil3163, ad
01.037.003 |alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini,
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densita 30 Kg/mc, spessore mm 50
SOMMANO m? 225,00 15,75 3'543,75 677,21| 19,110
97 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
TOS23 01.D |concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a
05.001.003 |fiamma flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato
SOMMANO m? 992,00 28,16 27°934,72 5653,99| 20,240
98 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato
TOS23 01.E |di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
01.001.003 |guide, compreso velo con malta di cemento
SOMMANO m? 36,70 25,43 933,28 494,45| 52,980
99 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
TOS23 01.F |piccoli tratti di intonaco
04.002.001 SOMMANO m? 1,86 6,14 11,42 8,76 76,670
100 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale
TOS23 01.F |fine
04.004.003 SOMMANO m? 38,56 4,14 159,64 91,62| 57,390
101 Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante
TOS23 O01.F SOMMANO m? 1107,40 9,18 10°165,93 3'948,45| 38,840
04.005.001
102 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di
TOS23 01.F |braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
05.005.002 SOMMANO m 50,00 61,41 3°070,50 622,70| 20,280
103 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-
TOS23_01.F |scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm.
05.006.002 SOMMANO m? 50,36 193,09 9'724,01 1'254,40| 12,900
104 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti
TOS23 01.F |alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ...
06.001.027 |bazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni
diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm
SOMMANO m 70,00 28,88 2°021,60 573,33| 28,360
105 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS23 _01.F |traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.010.001 |di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
SOMMANO cad 2,00 66,34 132,68 54,77 41,280
106 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per
TOS23_01.F |traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
06.011.004 |di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm
SOMMANO cad 25,00 192,35 4'808,75 1333,47| 27,730
107 Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con
TOS23 01.F |camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico
06.024.002 |pedonale , ¢ ... in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il
calo in opera. fossa biologica da 4000 litri
SOMMANO cad 2,000  2°693,73 5'387,46 589,39| 10,940
108 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, di
TOS23_01C |cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del servi
AM.C02.001 |... ati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti Con due lastre di cartongesso su
.002 entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 228,65 81,60 187657,84 7°405,30| 39,690
109 Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS23_01C |M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
A RIPORTARE 4307900,53 125°538,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4307900,53 125°538,20
AM.F04.004. |progettazione di ... azione e lavori per interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
002 con pittura minerale a base di grassello di calce
SOMMANO m? 920,10 6,19 5695,42 3'346,06| 58,750
110 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici
TOS23_02.A |parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi
03.022.002 |interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre
mq 10,00
SOMMANO m? 992,00 13,67 137560,64 10°627,47| 78,370
111 Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso
TOS23 02.A |accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola
03.024.001 |gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione
SOMMANO m? 619,50 13,37 8282,72 6'491,16| 78,370
112 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle
TOS23 02.A \murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio;
03.025.001 |esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi
sezione
SOMMANO m 565,95 4,56 2'580,73 2°022,52| 78,370
113 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
TOS23_02.A |onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli
03.026.001 |... catastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per
qualsiasi sezione e lunghezza
SOMMANO m? 2,18 482,49 1°051,83 824,32| 78,370
114 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il
TOS23 02.A |disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di
03.031.001 |appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi
SOMMANO m? 992,00 6,08 6031,36 4'726,78| 78,370
115 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai
TOS23_02.A |sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione
03.032.001 SOMMANO m? 66,06 14,22 939,37 501,72 53,410
116 Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di
TOS23 02.A |incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con1'...
03.050.001 |a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
fino ad una sezione di 25 cmq
SOMMANO m 370,00 26,56 9'827,20 7°667,19| 78,020
117 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico,
TOS23 02.A \montaggio e smontaggio, ¢ pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per solai in
03.060.006 |profilati metallici e laterizi
SOMMANO m? 20,00 29,70 594,00 451,56| 76,020
118 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata me 3,50
TOS23_02.A SOMMANO m? 44,32 31,67 1'403,61 780,27 55,590
07.001.003
119 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m
TOS23_02.A|50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
07.011.001 SOMMANO m? 261,32 42,53 11°113,94 8710,00| 78,370
120 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per dimensioni oltre
TOS23 02.B |cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
08.021.002 SOMMANO cad 7,00 82,23 575,61 448,69| 77,950
121 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta
TOS23 02.B |cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la
10.005.001 |demolizione del ... della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di
strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni
SOMMANO m? 2,99 1'786,82 5'342,59 3'161,75| 59,180
122 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
TOS23 02.B |epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con
10.021.002 |foro D 10-12 profondita' 30 cm
SOMMANO cad 2,00 14,26 28,52 16,57 58,100
123 Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e
TOS23_02.C |accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di
A RIPORTARE 497°928,07 175°314,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 497928,07 175°314,26
03.021.001 |colmo con embrici e coppi
SOMMANO m? 992,00 41,62 417287,04 31°675,42| 76,720
124 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo
TOS23_03.A SOMMANO m? 36,70 16,09 590,50 462,36/ 78,300
03.004.003
125 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni ¢ angoli di ogni genere, allettati
TOS23_03.E |su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per
02.002.004 |sup ... il lato minore superiore a 2 metri. rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina
di pesce” con ghirlanda di rigiro
SOMMANO m? 849,13 108,98 92°538,19 49°785,54| 53,800
126 Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in
TOS23_03.F |legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio co ... e
12.005.001 |la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura ¢ mano di impregnante
protettivo ad azione insetticida.
SOMMANO m? 143,97 118,46 17°054,69 11295,32| 66,230
127 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto
TOS23_06.10 | portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico
1.005.001 (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in acciaio zincato
senza saldatura @1/2'
SOMMANO cad 1,00 102,63 102,63 39,68 38,660
128 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densita PEHD. Compresi,
TOS23 06.10 |sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : @50 mm
1.008.003 SOMMANO m 35,00 20,06 702,10 457,77 65,200
129 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densita PEHD. Compresi,
TOS23_06.10 |sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : @75 mm
1.008.005 SOMMANO m 85,00 25,45 2'163,25 1'348,79| 62,350
130 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densita PEHD. Compresi,
TOS23_06.10 |sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Tubi per rete di scarico in polietilene ad
1.008.008 alta densita PEHD : @ 125 mm.
SOMMANO m 85,00 39,90 3'391,50 1'793,76| 52,890
131 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo,
TOS23_06.10 mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pa ... C
4.026.003 b.u. Potenzialita termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialita frigorifera totale non
inferiore a: PF = 2,5 kW
SOMMANO cad 24,00 789,96 187959,04 1264,57| 6,670
132 Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo,
TOS23_06.10 mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pa ... C
4.026.004 b.u. Potenzialita termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialita frigorifera totale non
inferiore a: PF = 3,5 kW
SOMMANO cad 1,00 795,56 795,56 57,04 7,170
133 Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con
TOS23 _06.10 |sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di press ... i
4.037.003 filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni
e guarnizioni DN 25 (17)
SOMMANO cad 6,00 83,67 502,02 26,36/ 5,250
134 Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea
TOS23 _06.10 |pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta ... do a
4.038.002 leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni DN 25 (1)
SOMMANO cad 16,00 67,84 1085,44 91,29| 8,410
135 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23_06.10 {termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.001 cond ... ficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
- Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
SOMMANO m 220,00 3,37 741,40 241,62 32,590
136 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23 _06.10 {termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.013 cond ... ficiente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
- Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
A RIPORTARE 677°841,43 273°853,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 677°841,43 273'853,78
SOMMANO m 550,00 7,35 4'042,50 966,16/ 23,900
137 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento
TOS23_06.10 {termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
4.063.016 cond ... ciente di conduttivita lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
SOMMANO m 40,00 12,18 487,20 105,33 21,620
138 Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio,
TOS23_06.10 |particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con ...
4.069.015 , resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 770 W £ 5%
SOMMANO cad 5,00 397,47 1'987,35 81,28 4,090
139 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.10 |purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.004 come ... rie pesante
" Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 14 - De (mm) 16
SOMMANO m 220,00 13,05 2'871,00 595,45| 20,740
140 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.10 |purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.006 come ... rie pesante
" Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 20 - De (mm) 22
SOMMANO m 550,00 20,18 11°099,00 2'851,33| 25,690
141 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di
TOS23_06.10 |purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali
4.075.010 come ... rie pesante
" Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 39 - De (mm) 42
SOMMANO m 40,00 51,13 2°045,20 333,57| 16,310
142 Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
TOS23_PR.P SOMMANO cad| 37128,79 1,21 3'785,84 0,00
04.010.004
143 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di difetti,
TOS23_PR.P |slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.100.006 |caratteristiche ... ta contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla
rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento
SOMMANO cad 5,00 115,34 576,70 0,00
144 Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di difetti,
TOS23 PR.P slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.100.011 |caratteristiche ... oni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina):
sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria
SOMMANO cad 5,00 98,39 491,95 0,00
145 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23 PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.001 |... e dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con
cappuccio cromato diametro 1/2"
SOMMANO cad 30,00 16,81 504,30 0,00
146 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.005 |... ilite dalle prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento
montaggio orizzontale diametro 110 mm
SOMMANO cad 5,00 31,97 159,85 0,00
147 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.010 |... ccessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie
€ manicotti, per muro portante
SOMMANO cad 10,00 49,13 491,30 0,00
148 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23 PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.014 |... prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di
A RIPORTARE 706°383,62 278°786,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 706°383,62 278°786,90
comando, in materiale plastico
SOMMANO cad 5,00 16,28 81,40 0,00
149 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23 PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.022 |... oni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone
a muro con piletta diametro 1"
SOMMANO cad 5,00 23,18 115,90 0,00
150 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.101.026 |caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone per doccia o vasca
SOMMANO cad 5,00 27,23 136,15 0,00
151 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle
29.101.033 |caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2"
con filtro uscita 10
SOMMANO cad 10,00 6,88 68,80 0,00
152 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.034 |... che stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a bottiglia cromato regolabile per
lavabo, diametro 1" con piletta
SOMMANO cad 5,00 19,75 98,75 0,00
153 Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle ¢
29.101.055 |... te dalle prescrizioni contrattuali. Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di
adduzione dell'acqua predisposto
SOMMANO cad 20,00 18,43 368,60 0,00
154 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.008 |mando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio
con soffione regolabile con snodo
SOMMANO cad 5,00 342,07 1'710,35 0,00
155 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.012  |uetudini commerciali. Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema
con anticalcare, diametro 1/2"
SOMMANO cad 5,00 121,31 606,55 0,00
156 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23 PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.017 |alle consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema
anticalcare diametro 160 mm
SOMMANO cad 5,00 56,60 283,00 0,00
157 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23 PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.018 |uali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per
lavabo con scarico automatico normale
SOMMANO cad 5,00 67,97 339,85 0,00
158 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.022 |egge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con
vitone passante in ottone diam. 1/2"
SOMMANO cad 5,00 86,63 433,15 0,00
159 Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualita, privo di
TOS23_PR.P |difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente all ...
29.102.025 |on dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato,
regolatore di portata incorporato
SOMMANO cad 2,00 79,90 159,80 0,00
160 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23 PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.002 |on scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema
A RIPORTARE 710785,92 278°786,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 710°785,92 278°786,90
meccanico in acciaio verniciato
SOMMANO cad 5,00 515,08 2'575,40 0,00
161 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23 PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.005 |civolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo
agevolato installazione a parete
SOMMANO cad 5,00 400,57 2'002,85 0,00
162 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23_PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.006 |rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x
90 cm, griglia diametro 70
SOMMANO cad 5,00 304,57 1'522,85 0,00
163 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23_PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.008 |o in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a
parete, completo di piastre
SOMMANO cad 5,00 357,26 1'786,30 0,00
164 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23_PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.013 |a, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm
interasse degli agganci a muro 405 mm
SOMMANO cad 5,00 63,30 316,50 0,00
165 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23_PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.020 |zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di
portarotoli a muro, profondita 80 cm
SOMMANO cad 5,00 276,73 17383,65 0,00
166 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualita,
TOS23_PR.P |privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispon ...
29.103.027 |tro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di
altezza 70 cm e larghezza 49 cm
SOMMANO cad 5,00 78,65 393,25 0,00
167 Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare in nylon completo di stop e vite per
TOS23_PR.P |sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm
29.110.036 SOMMANO cad 400,00 0,53 212,00 0,00
168 Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 4 colonne - altezza (mm) 700
TOS23 PR.P SOMMANO cad 95,00 52,21 4'959,95 0,00
30.037.008
169 Componenti accessori per radiatori : Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro
TOS23_PR.P|(3/4"
30.038.015 SOMMANO cad 11,00 15,39 169,29 0,00
170 Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
TOS23_PR.P |dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo
30.038.019 |di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza
SOMMANO cad 11,00 27,35 300,85 0,00
171 Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio,
TOS23 PR.P |dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo
30.038.020 |di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m
SOMMANO cad 11,00 63,14 694,54 0,00
172 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 6+6
TOS23_PR.P |attacchi
30.040.003 SOMMANO cad 2,00 134,26 268,52 0,00
173 Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 8+8
TOS23_PR.P |attacchi
30.040.004 SOMMANO cad 2,00 171,25 342,50 0,00
174 Componenti accessori per collettori complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria
TOS23_PR.P SOMMANO cad 8,00 5,72 45,76 0,00
30.041.003
A RIPORTARE 727°760,13 278°786,90
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175 Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 6 + 6
TOS23_PR.P |attacchi
30.041.007 SOMMANO cad 2,00 66,53 133,06 0,00
176 Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 8 + 8
TOS23_PR.P |attacchi
30.041.008 SOMMANO cad 2,00 75,45 150,90 0,00
177 Kit di installazione universale per radiatori valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente:
TOS23_PR.P |2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con
30.046.001 |O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
SOMMANO cad 11,00 4,15 45,65 0,00
178 Kit di installazione universale per radiatori Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
TOS23 _PR.P SOMMANO cad 11,00 2,55 28,05 0,00
30.046.002
179 Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 40 mm
TOS23_PR.P SOMMANO cad 4,00 28,68 114,72 0,00
30.094.005
180 Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per lispezione, corpo in
TOS23_PR.P |ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar,
30.106.003 |temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"
SOMMANO cad 16,00 17,00 272,00 0,00
181 Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre
TOS23_PR.P |velocita, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di
30.120.014 |... mento H: singolo, portata 10 + 60 mc/h, prevalenza 11 + 5 m, alimentazione elettrica
400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm
SOMMANO cad 2,00 1'577,42 3'154,84 0,00
182 Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50
TOS23_PR.P|Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar,
30.121.003 . delle seguenti caratteristiche: elettronico, portata 0,6 ~ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 + 2,1
m, attacchi bocchettone 1"1/2
SOMMANO cad 1,00 284,91 284,91 0,00
183 Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con
TOS23 PR.P |serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzi
30.151.001 . letamente coibentato, corredato di termostato € termometro e resistenza elettrica
termostatata, della capacita di: 100 1
SOMMANO cad 2,00 320,10 640,20 0,00
184 Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua
TOS23 PR.P |calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con
30.152.001 |... e, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma
poliuretanica, della capacita di: 500 1
SOMMANO cad 1,00 1'137,65 1'137,65 0,00
185 Pompa di calore SPLITTATA aria/acqua, reversibile completa di inverter ¢ modulo
TOS23_PR.P |idronico. Fluido refrigerante R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con
30B0.21303. |compressore erme ... ¢ delle tubazioni di scarico condensa. Anche adatte per il montaggio
00018 a cascata. Potenza Termica A7/W35 da 16,01 a 18 Kw
SOMMANO cad 2,000 97757,06 19°514,12 0,00
186 Kit di installazione per ventilconvettori Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o
TOS23_PR.P |ottone. M8
31.050.001 SOMMANO cad 23,00 1,45 33,35 0,00
187 Kit di installazione per ventilconvettori Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int.
TOS23 PR.P|18 mm
31.050.003 SOMMANO cad 23,00 1,40 32,20 0,00
188 Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico
TOS23_PR.P |antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80,
31.060.002 |alimenta ... ino a 40 °C: portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H20,
pot. assorbita 34 W, livello rumorosita 55 dB(A)
SOMMANO cad 9,00 150,06 1350,54 0,00
189 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-
TOS23_PR.P |24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm
60.013.001 SOMMANO m 165,00 3,09 509,85 0,00
A RIPORTARE 755°162,17 278°786,90
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190 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-
TOS23_PR.P |24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 SOMMANO m 85,00 3,62 307,70 0,00
191 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura
TOS23 PR.P|standard Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e
62.004.031 |condizionamento con display retroilluminato e uscita a relé in scambio - alim. 230Vca
SOMMANO cad 11,00 261,19 2'873,09 0,00
192 Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori
TOS23 PR.P |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3
63.001.051 |fori @ 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
SOMMANO cad 2,00 35,24 70,48 0,00
193 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee
TOS23_PR.P |loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a rel¢ sirena-allarme-guasto,
65.002.002 |possibilita esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4
SOMMANO cad 1,00 2'597,53 2°597,53 0,00
194 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore combinato ottico analogico e
TOS23_PR.P |termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 ¢ 7.
65.002.031 SOMMANO cad 27,00 110,84 2'992,68 0,00
195 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base relé per rivelatore analogico
TOS23_PR.P |indirizzato.
65.002.041 SOMMANO cad 27,00 27,27 736,29 0,00
196 Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di
TOS23_PR.P |lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17
65.002.081 SOMMANO cad 3,00 171,37 514,11 0,00
197 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Interfaccia modem per GSM
TOS23 PR.P SOMMANO cad 1,00 1'116,75 1'116,75 0,00
65.003.038
198 Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante arottura vetro, completo di
TOS23_PR.P |circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte
65.003.041 |11 e parte 17.
SOMMANO cad 10,00 44,65 446,50 0,00
199 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica bifacciale [P4x
TOS23_PR.P SOMMANO cad 5,00 168,14 840,70 0,00
65.004.002
200 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Staffa per targa ottico acustica
TOS23_PR.P |bifacciale
65.004.003 SOMMANO cad 6,00 16,70 100,20 0,00
201 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Elettromagnete con pulsante di
TOS23_PR.P |sblocco. Alimentazione 24 Vdc
65.004.030 SOMMANO cad 8,00 58,34 466,72 0,00
202 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a
TOS23 PR.P|27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN
65.004.041 |54-4
SOMMANO cad 1,00 438,27 438,27 0,00
203 Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26
TOS23 PR.P|Ah
65.004.053 SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 0,00
204 Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
TOS23_PR.P |allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione
65.005.003 |n ... 2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11). Cavo schermato 2 x 1.00 mmgq.
SOMMANO m 456,00 1,58 720,48 0,00
205 Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)
TOS23_PR.P SOMMANO cad 300,00 1,07 321,00 0,00
72.010.020
206 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
TOS23_PRR |02)
A RIPORTARE 769°739,67 278°786,90
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RIPORTO 769739,67 278°786,90
EC.P17.001. SOMMANO Tn 8,58 21,53 184,73 0,00
002
207 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
TOS23 PRR SOMMANO Tn 2,30 180,48 415,10 0,00
EC.P17.002.
001 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione
208 e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 170902 ¢ 17
TOS23_PRR |09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
EC.P17.009. SOMMANO Tn 460,00 22,79 10°483,40 0,00
004
209 Operaio edile Specializzato
TOS23 RU. SOMMANO ora 43,00 36,35 1'563,05 0,00
M10.001.002
210 Operaio edile Comune
TOS23 RU. SOMMANO ora 428,00 30,38 13°002,64 0,00
M10.001.004

Parziale LAVORI A MISURA euro 795°388,61 278786,90| 35,050
TOTALE euro 795°388,61 278°786,90, 35,050
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 795°388,61 278786,90| 35,050
M:001 OG2 euro 7957388,61 278°786,90| 35,050
opere edili eurg 508°508,29 208239,64| 40,951
M:001.002 M: Sgi:rgosltrutturali euro 907345,29 41°351,11| 45,770
M:001.003 ‘Tmpianto termico euro 987768,06 7774,20 7,871
M:001.004 impianto idrico sanitario euro 24"762,12 4'572,50| 18,466
M:001.005 impianto elettrico e impianto allarme euro 73°004,85 16'849,45| 23,080
TOTALE euro 795°388,61 278°786,90, 35,050
Castiglionn Fiorentino, 28/03/2023
11 Tecnico
Arch. Leonardo Grifoni Geom. Fulvio Pierozzi
A RIPORTARE
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